Reńska Wieś dnia 21.07.2014 r.

Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowicka 1
47-208 Reńska Wieś
RB.271.9.2014
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: 
„Remont boiska szkolnego w Mechnicy”
W związku z zapytaniem:
Mając na uwadze określony termin realizacji zadania – 19 września 2014 r., wnoszę o wydłużenie terminu realizacji do dnia 31 października 2014 r. Określony w SIWZ termin, mając na uwadze zakres zadania, wymogi techniczne prowadzenia prac jak i konieczne przerwy technologiczne, jest terminem który w trakcie realizacji może okazać się terminem niemożliwym do dotrzymania.

informujemy:

Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania. 
Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski
Otrzymują:

1. Wykonawca który wystosował zapytanie.

2. Strona internetowa www.renskawies.pl/bip 
3. a/a
