Reńska Wieś, 16.09.2013 r.

Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowicka 1
47-208 Reńska Wieś
RB.271.13.2013
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: 
„Poprawa efektywności energetycznej źródeł ciepła w OSP Długomiłowice 

oraz poprawa efektywności energetycznej źródeł ciepła w ZS Komorno”
W związku z zapytaniem:
1. Czy termin wykonania jest ostateczny, ponieważ wykonanie kotłów przez Państwa dobranych to okres 4 tygodni a więc dotrzymanie podanego terminu jest niemożliwe?
informujemy:

Ad. 1 Planujemy szybko wybrać najkorzystniejszą ofertę i jeszcze we wrześniu podpisać umowę więc dotrzymanie podanego terminu jest możliwe. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy są określone w SIWZ pkt XV ppkt 3.
Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski
Otrzymują:

1. Wykonawca który wystosował zapytanie.

2. Strona internetowa www.renskawies.pl/bip
3. a/a – MS.
