Reńska Wieś, 15.11.2013 r.

Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowicka 1
47-208 Reńska Wieś
RB.271.16.2013
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: 
„Poprawa efektywności energetycznej źródeł ciepła w ZGS Długomiłowice”
W związku z zapytaniami:
1. W kosztorysie nie uwzględniono zaworu termostatycznego instalacji ciepłej wody (w SIWZ) w umywalni sali gimnastycznej. Proszę o odpowiedz czy należy w ofercie uwzględnić w/w zawór i proszę o parametry i poz. kosztorysowa.

2. Czy kosztach należy uwzględnić odbiór kominiarski? 

3. Termin wykonania zadania jest do 20.12.2013 natomiast czas wykonania fizycznie kotłów przez producentów  to 3-6 tygodni. Ogłoszenie wyników jak by było 20.11.13r to uprawomocni się 27.11.13r. Czyli na wykonanie pozostaje 3dni (optymistycznie). W związku z powyższym czy istnieje możliwość przedłużenia umowy jeżeli producent nie zdąży w zakładanym terminie wykonać kotły?
informujemy:

Ad. 1. Przedmiotowego zaworu nie należy uwzględniać w ofercie.
Ad. 2. Odbioru kominiarskiego nie należy uwzględniać w ofercie.
Ad. 3. Mie ma możliwości przedłużenia terminu gdyż Gmina korzysta z dotacji. Wg naszych informacji wykonanie kotłów producent określa jako do 3 tyg. Jeżeli ogłoszenie o wyborze wykonawcy wyjdzie 20 listopada to podpisanie umowy nastąpi 26 listopada. Termin wykonania jest krótki ale do dotrzymania.
Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski
Otrzymują:

1. Wykonawca który wystosował zapytania.

2. Strona internetowa www.renskawies.pl/bip
3. a/a – MS.
