

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa z rozbudową ul. Pawłowickiej i ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Reńska Wieś
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 531412987
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Pawłowicka 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Reńska Wieś
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 47-208
- 1.4.4.) **Województwo:** opolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** budownictwo@renskawies.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.renskawies.pl/bip
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d3bac9d4-d52a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00446837
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-08-06

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00172884

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Przebudowa z rozbudową ul. Pawłowickiej i ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa z rozbudową ul. Pawłowickiej i ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi.

Zakres zamówienia obejmuje:

- rozbiórkę kolidujących nawierzchni wraz z podbudowami, krawężników, obrzeży i znaków,
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
- przebudowę z rozbudową drogi gminnej ul. Pawłowicka i ul. Kozielska - 1581 mb,
- przebudowę skrzyżowań z innymi drogami gminnymi,
- remont nawierzchni jezdni dodatkowych,
- budowę wyniesionych tarcz skrzyżowań,
- budowę wyniesionych przejść dla pieszych,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę chodników,
- budowę ciągów pieszo – rowerowych,
- budowę bezpiecznika,
- przebudowę ogrodzeń oraz regulację wysokościową bram i furtek,
- przebudowę przepustu,
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
- regulację wysokościową studni teletechnicznych,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- budowę sieci wodociągowej,
- budowę sieci oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego,
- demontaż istniejącego oznakowania drogowego i wykonanie nowego.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-06-07

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

370 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o. o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7561992830

**4.3.3.) Ulica:** Zwycięstwa 1

**4.3.4.) Miejscowość:** Jaryszów

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 47-143

**4.3.6.) Województwo:** opolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 11887950,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:** 2023/BZP 00250931/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2024-07-25

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany: 1**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz zapisów §15 pkt 2 ppkt 4 umowy z Wykonawcą w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z koniecznością wykonania :

1. muru oporowego
  2. dostosowanie nawierzchni posesji do nawierzchni pasa drogowego (ul. Kozielska 30,22,18,7, DINO, Agro Sim )
  3. usunięcie kolizji istniejącego wodociągu Ø 100 z projektowaną kanalizacją deszczową Ø 1500 w km 0+ 374
- zgodnie z protokołem konieczności z 31-01-2024r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Aneks nr 1 z dnia 04-04-2024r. zwiększa się wynagrodzenie należne wykonawcy i zmianie ulega harmonogram rzeczowo – finansowy do w/w umowy.

Zmieniony harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 49642,80

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany: 2**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz zapisów §15 pkt 2 ppkt 3 i 4 umowy z Wykonawcą w związku z wystąpieniem robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności z 17-05-2024r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Aneks nr 2 z dnia 28-06-2024r.

1. Zwiększa się wynagrodzenie należne wykonawcy i zmianie ulega harmonogram rzeczowo – finansowy do w/w umowy. Zmieniony harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi załącznik do niniejszego aneksu.
2. Zmianie ulega § 2 pkt 1 ppkt 2 umowy nr RB.271.3.2023 z dnia 07-06-2023 r. i otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 384 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy ”.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 189926,76

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 12127519,56 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy