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55 

02.01.01.16 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z transportem urobku poza teren budowy oraz jego 
utylizacją. 
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04.01.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 67 
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05.00.00.00 NAWIERZCHNIE. 131 
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05.02.03.12a Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, gr. w-wy 15cm. 131 
05.02.03.12b Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z destruktu, gr. w-wy 15cm. 131 
05.03.01.00 Nawierzchnia z kostki kamiennej. 135 
05.03.01.33 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej o grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej. 135 
05.03.01.34 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej o grubości 15cm na podsypce cementowo – piaskowej. 135 
05.03.05a.00 Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna. 143 
05.03.05a.24 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S dla zjazdów, warstwa ścieralna grubości 4cm. 143 
05.03.05a.26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla KR3,warstwa ścieralna grubości 4cm. 143 
05.03.05b.00 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca. 163 
05.03.05b.12 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W dla zjazdów, warstwa wiążąca grubości 5cm. 163 
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05.03.11.32a Wykonanie frezowania nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową, grubość frezowania ok. 

4cm. 
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06.01.01.45 Umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi  o wymiarach 40x60x10cm. 197 
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06.02.01.00 Przepusty pod zjazdami. 207 
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08.01.01b.12b Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem. 223 
08.01.02.00 Krawężniki kamienne. 235 
08.01.02.15 Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem. 235 
08.01.02.16 Ustawienie krawężników kamiennych drogowych obniżonych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem. 235 
08.03.01.00 Obrzeża betonowe. 245 
08.03.01.13 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej. 245 
 

  
 - Elementy niewystępujące w ETAPIE II 
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D-M-00.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

1.3.1. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
robót objętych realizacją zadania w p.1.1., wyszczególnione w następujących STWiORB dla: 

 robót drogowych – wg spisu STWiORB dla branży drogowej (strona 3 niniejszego opracowania), 

 obiektów inżynierskich – wg STWiORB dla obiektów inżynierskich (odrębne opracowanie), 

 urządzeń obcych – wg STWiORB dla urządzeń infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej 

z drogą (odrębne opracowania). 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Umowy, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 

i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.6. Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych lub Umowie wyznaczona przez 

Zamawiającego do koordynacji nadzoru inwestorskiego realizowanego przez: firmę zewnętrzną 
(Inżynier) lub przedstawiciela Zamawiającego (na ogół pełniąca funkcję Kierownika Projektu), o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Inżynier odpowiedzialny jest za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. W przypadku, gdy Zamawiający zleci 
nadzór inwestorski firmie zewnętrznej – osobą koordynująca nadzór inwestorski w myśl ustawy 

Prawo Budowlane – jest Inżynier. Wówczas ewentualna funkcja Kierownika Projektu sprowadza 
się do administrowania kontraktem z uwzględnieniem podziału kompetencji określonych w 

Warunkach Kontraktu oraz w umowach Zamawiającego z: Wykonawcą i Inżynierem. 

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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1.4.8. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu/ umowy. 

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych, 

 warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 

 warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni, 
 podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże; 

podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 

 podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni; może ona składać się z jednej lub dwóch warstw, 
 podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża, może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą, 

 warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu, 
 warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 

 warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 

w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi 

i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.23. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.24. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

1.4.25. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.28. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia 
cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus 

drogowy. 

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.32. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.33. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.34. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie/umowie  jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.35. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją 

/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, STWIORB, poleceniami Inżyniera (i Zamawiającego). 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych/umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację  

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

1.5.2.1. Dokumentacja jaką Zamawiający przekaże Wykonawcy:  

A. Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu/Umowy. 

Wykonawca po podpisaniu Umowy otrzyma od Zamawiającego dokumentację projektową 
składającą się z: 2 egzemplarzy projektu wykonawczego, 2 egzemplarza projektu budowlanego oraz 

2 egzemplarzy STWiORB.  
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B. Dokumentacja projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie  
w ramach ceny umowy 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje niżej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska 
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inżynierowi:  

 powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z p. 8.4.2. - 

2 egz., 

 miejsca przeznaczone na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów, 

 miejsca pozyskania materiałów miejscowych, 

 projekty technologiczne i organizacyjne robót, 

 projekt / projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

 ew. projekty objazdów tymczasowych, 

 technologię wykonywania wykopów pod ew. fundamenty, związanych z przebudową 

infrastruktury podziemnej oraz inne roboty niezbędne do realizacji Kontraktu/Umowy, 

 zabezpieczenie skarp wykopów i rozkopów fundamentowych, 

 inne drobne projekty robocze wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych na wykonanie 

poszczególnych robót, 
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót – 1 egzemplarz kopii papierowej oraz 

1 egzemplarz kopii w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję – format: *.dwg, *.dxf lub 

*.dgn, 

Ponadto Wykonawca sporządzi receptury na wykonanie w szczególności: 

 wszystkich warstw mineralno-asfaltowych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy, 

 wszystkich mieszanek betonowych dla poszczególnych klas betonu oraz innych mieszanek 

mineralnych związanych spoiwami hydraulicznymi przewidzianych do wykonania w ramach  

Umowy, 
 innych jeżeli wymaga tego technologia robót lub z zapisów Specyfikacji Technicznych na 

wykonanie poszczególnych robót. 

Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia  
z właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi 

instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 
W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji przed 

planowanym rozpoczęciem robót określonych w Umowie z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i/lub Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 

Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian 

dotyczących nieistotnego odstępstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia 
zmian w w/w dokumentacji Wykonawca uwzględni w Cenie Umowie. 

Przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca uzyska od właścicieli urządzeń obcych potwierdzenie 

lokalizacji tych urządzeń. 
Wykonawca ma obowiązek opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia 

Robót. 

1.5.2.2. Rysunki i inne dokumenty przedłożone przez Wykonawcę 

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunków i innych informacji zawartych w Umowie, Wykonawca 

winien dostarczyć wszelkie rysunki, dokumenty, odnośne zezwolenia oraz inne dane niezbędne do 
wykonania robót i spełnienia wymagań wyszczególnionych w Umowie. Wykonawca informacje te może 

dostarczać sukcesywnie w częściach, z tym, że każda dostarczona część musi być kompletna na tyle 

by umożliwić jej ocenę i akceptację przez kierownictwo oddzielnie jako część całej pracy projektowej. 
Wykonawca winien w/w dokumenty składać z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym 

wykonaniem robót, z uwzględnieniem terminów określonych w p. 1.5.2.3.  

1.5.2.3. Rysunki i inne dokumenty zaakceptowane przez Inżyniera 

Inżynier winien wnieść uwagi i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych 

przedłożonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich przedłożenia, a uwagi te i/lub zastrzeżenia 

winny być uważane za przyjęte przez Wykonawcę o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciągu 7 dni od 
ich otrzymania. 

Na minimum 7 dni przed planowanym przedłożeniem rysunków, dokumentów i danych 
Wykonawca winien skontaktować się z Inżynierem w celu określenia, czy dane zagadnienie nie będzie 

wymagać konsultacji. Jeżeli Inżynier stwierdzi konieczność konsultacji – ustali z Wykonawcą ich termin 
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(w razie konieczności umożliwiający zapewnienie obecności uprawnionych osób pełniących obowiązki 
nadzoru autorskiego) oraz zakres rysunków, dokumentacji i danych (wraz z ilością egzemplarzy), które 

Wykonawca winien dostarczyć minimum 3 dni przed planowanymi konsultacjami dla wszystkich 

zainteresowanych stron. 

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych 

Inżynierowi w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robót. Wykonawca 
winien dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze w jasnej łatwej do zrozumienia formie, w trzech 

egzemplarzach dla każdego wykonanego odcinka Robót. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB 

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane pisemnie (na rysunku) są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i STWIORB. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Dla 
niektórych asortymentów robót dopuszczalne są potrącenia w zakresie i na zasadach określonych 

w odpowiednich STWiORB. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu 

1.5.4.5. Roboty „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejących obiektów na 
terenie budowy (jezdni, ciągów pieszych, znaków drogowych, barier ochronnych, urządzeń 

odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Nie dotyczy to: działań wynikających z utrzymania zimowego drogi i naprawy uszkodzeń powstałych 
na skutek eksploatacji drogi na odcinkach, gdzie Wykonawca nie rozpoczął żadnych robót oraz nie 

wprowadził ograniczeń w ruchu, które pozostają w gestii Zarządcy drogi. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony 

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  

W zależności od potrzeb i postępu oraz ew. przestojów robót - projekt tymczasowej organizacji 

ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu. 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna zakładać zachowanie dwukierunkowego 
na wszystkich drogach w obrębie budowy i w najbliższym jej otoczeniu oraz na wszystkich obiektach 

mostowych i przepustach. Wprowadzanie krótkotrwałego ruchu wahadłowego (np. przy wykonywaniu 

warstw mineralno-asfaltowych, przepustów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej) – każdorazowo 
wymaga zgody Inżyniera. Dopiero po uzyskaniu zgody na wprowadzenie ruchu wahadłowego – 

Wykonawca przystępuje do jego opracowania i uzgodnienia z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem. 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać zamieszczenie tablic informujących 
użytkowników drogi o zmianie organizacji ruchu, 

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały 

łatwe do usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości (bez konieczności uszkadzania 
przewidzianych do pozostawienia warstw mineralno-asfaltowych). Czasowe oznakowanie poziome 

powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego wykonania należy stosować taśmy 
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samoprzylepne, wyjątkowo farby. Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie na projektowanych 
warstwach: wiążącej i podbudowie oraz ewentualnie istniejącej ścieralnej, na której w ramach 

inwestycji zostanie ułożony nowoprojektowany pakiet warstw mineralno-asfaltowych. Odstępstwo od 

powyższej zasady wymaga pisemnej zgody Inżyniera oraz Zamawiającego. 
Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny spełniać wymagania 

określone w p. 6.7. niniejszej STWiORB. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał oznakowanie 

oraz wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy dla zapór, znaków i innych 

urządzeń zabezpieczających ruch, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach utrzymania ruchu publicznego na czas wykonywania robót 
– należy również zapewnienie oraz utrzymanie dojazdów do działek zlokalizowanych w pobliżu placu 

budowy przez cały czas budowy. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez Inżyniera: 

a) tablic informacyjnych (w widocznych miejscach) w ilości ustalonej z Inżynierem, zgodnie 
z Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

Wykonawca zobowiązany jest do: montażu wspomnianych tablic w sposób zapewniający ich 

stabilność i trwałość przez cały okres realizacji robót, do ich utrzymywania w dobrym stanie w tym 
okresie oraz likwidacji po zakończeniu wszystkich robót. 

Sposób posadowienia wszystkich tablic powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (związany z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu) nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4.6. Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Na odcinkach, gdzie przewiduje się prowadzenie robót o charakterze inwestycyjnym (nie „pod 

ruchem”) - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Pozostałe wymagania – wg p. 1.5.4.5.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru, 

o uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 

uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu 
koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego 

zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia 
poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony 

do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie 
odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie 

będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska. 

Przy przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek: 

 zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki i zgromadzenia odpadów w sposób 

selektywny i zapewniający ochronę środowiska, 

 zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy: 

o wykorzystanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

o przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia 

działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

Wykonawca prac budowlanych, jako wytwórca odpadów - będzie mógł zlecić wykonanie 

obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi 
odpowiedzialność przed Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiązujących 

przepisów, ustaw i rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska. Opłaty i kary za przekroczenie 
w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczące zapisów niniejszego 

podpunktu STWiORB obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia oraz 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 

naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
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władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowanego właściciela oraz (w zależności od potrzeby) zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli 
istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi 

inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 
drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów jak również, jeśli wystąpi taka sytuacja, 

Wykonawca określi poziom wody pitnej w studniach. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 
zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, 

który dokumentują.  

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 

ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w Umowie. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 

istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 
odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte  

w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym 
dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 

zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, 
który dokumentują. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie 

po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. 
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może 

polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Nie dopuszcza się bez zgody Inżyniera i Zamawiającego przejazdów oraz postojów pojazdów 

ciężkich na odcinkach realizowanych dróg, gdzie nie zakończono robót nawierzchniowych (nie 
wykonano wierzchniej warstwy – ścieralnej). Wyjątek stanowi transport materiałów i wyposażenia 

wynikający z technologii robót, niezbędny do realizacji robót nawierzchniowych. Odcinki dróg, na 

których nie zakończono robót nawierzchniowych nie mogą być traktowane jako drogi technologiczne 
Wykonawcy. Przy planowaniu transportu oraz organizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić założenia co do dopuszczalnych obciążeń pojazdów oraz ilości obliczeniowych osi 
obciążeniowych przyjętych w dokumentacji projektowej (dla nowoprojektowanych dróg i dowiązań do 

istniejących dróg publicznych) oraz ograniczeń tonażowych (dla istniejących dróg publicznych). 

Bezwarunkowo nie dopuszcza się ruchu ciężkich pojazdów (w tym pojazdów budowy) po warstwie 
podbudowy z kruszywa łamanego (układanej na ulepszonym podłożu z kruszywa stabilizowanego 

cementem), za wyjątkiem transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na czas wykonywania 
podbudowy z betonu asfaltowego. 

Wszelkie rozładunki ciężkim sprzętem powinny być realizowane przed rozpoczęciem robót 
konstrukcyjnych nawierzchni lub poza realizowaną koroną drogi. W przypadku braku możliwości 

lokalizacji ciężkiego sprzętu (takiego jak dźwigi) – poza koroną drogi oraz koniecznością ich realizacji 

w trakcie robót nawierzchniowych – Wykonawca na własny koszt: 



Strefa aktywności inwestycyjnej D-M-00.00.00.00 Wymagania ogólne   

13 
 

 opracuje i zatwierdzi u Inżyniera i w Nadzorze Autorskim projekty tymczasowego zabezpieczenia 

korpusu drogi, konstrukcji jezdni (lub jej części) itp. na czas rozładunku, montażu i innych robót 
niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji, 

 wykonana i usunie (zdemontuje) zatwierdzone ww. zabezpieczenie. 

Za wszelkie uszkodzenia robót nawierzchniowych powstałe podczas realizacji inwestycji 
odpowiada Wykonawca, który w uzasadnionych wypadkach zostanie zobligowany do rozbiórki całej 

konstrukcji jezdni i przeprowadzenia robót naprawczych z uwzględnieniem poleceń Inżyniera i/lub 
uprawnionych osób pełniących nadzór autorski. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W terminie wynikającym z Umowy, Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi szczegółowy 
plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ") zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1125 i 1126). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Koszt ochrony i utrzymania robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony  

w Umowie. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie 

wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. 
Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli 

drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego 
uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Umowy. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z takimi naprawami oraz opracowaniem i uzgodnieniem 

ewentualnych projektów technologicznych napraw (dla tych napraw, które wg Inżyniera będą 
wymagać takich projektów). 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty - obowiązywać będą 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w poszczególnych STWiORB nie wskazano umyślnego odwołania się do normy wycofanej jeszcze na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
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W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 
lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera oraz odpowiednie (branżowo) uprawnione osoby pełniące Nadzór 
Autorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi / Projektanta do zatwierdzenia co 
najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera / 

Projektanta. 
W przypadku kiedy Inżynier lub Projektant stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 
w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą - ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowy. 

1.5.15. Niewypały, niewybuchy 

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych 
lub wojskowych tj. miny, niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały - Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania 
odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia 

Inżyniera. 
Jeżeli w wyniku wyżej wymienionych działań Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą - ustali wydłużenie 

czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowy. 

1.5.16. Inwentaryzacja istniejących budynków - monitoring stanu technicznego 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu budynków 

istniejących zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy mogących być narażonymi na 
oddziaływanie robót, zgodnie z zapisami w p. 1.5.8.  

1.6. Realizacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany dostosować harmonogram robót do kolejności realizacji 
poszczególnych  odcinków drogi i organizacji ruchu do uzgodnionych (z odpowiednim zarządem drogi 

i organem zarządzającym ruchem) projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót. 

2. MATERIAŁY 

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie 

definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do 
zatwierdzenia.  

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania 

określone w STWiORB, polskich normach (PN), w tym normach europejskich wprowadzonych do 
zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie 

ustanowiono normy - aprobatach technicznych oraz ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881, wraz z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących 

rozporządzeniach. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to 

znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, oraz zapewnia spełnienie wymagań 

podstawowych.  
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2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła (w tym źródeł miejscowych). 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 

się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Umowy, a w razie braku takich uściśleń - wg wskazań Inżyniera oraz Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera 
oraz Zamawiającego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera lub przedstawicieli 
Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli 

będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier lub przedstawiciele Zamawiającego będą przeprowadzać inspekcję 

wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

 Inżynier oraz przedstawiciele Zamawiającego będą mieli zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inżynier oraz przedstawiciele Zamawiającego będą mieli wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
 jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera oraz przedstawicieli Zamawiającego wyznaczonych do tego celu przez Zamawiającego) 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu, które zorganizuje własnym staraniem Wykonawca. Jeżeli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę 

i przedstawiony Inżynierowi do akceptacji. 
Koszt związany z usunięciem materiałów (które nie odpowiadają wymaganiom) nie podlega 

odrębnej zapłacie i musi być uwzględniony w Cenie Umowy. 
Grunt z wykopów przewidziany do wywiezienia z budowy (nadmiar gruntu z wykopów, grunty 

nienośne) - Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Koszt ewentualnego składowania, załadunku, 

transportu poza teren budowy i utylizacji gruntów nienośnych spoczywa na Wykonawcy. Miejsce 
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składowania gruntów nienośnych zostanie wskazane przez Wykonawcę Inżynierowi celem uzyskania 
akceptacji. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem przez Inżyniera, niezapłaceniem 
i koniecznością usunięcia z budowy. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne 

z uwagi na wykonanie badań określonych w STWiORB i wymaganych przez Inżyniera.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Koszt wariantowego zastosowania materiałów powinien być odpowiednio dostosowany przez 

Inżyniera, jednak nie dopuszcza się wzrostu ceny jednostkowej. 

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórek i wycinki drzew  

Materiały pochodzące z rozbiórek lub wycinki drzew przechodzące na własność Zamawiającego 

to: 

 dłużyce pochodzące z karczowania drzew o średnicy powyżej 15cm, 

Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórek przechodzą na własność Wykonawcy. 
Dłużyce drzew, które przechodzą na własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz 

złoży w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, na terenie inwestycji.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu gdy będą one 

przetransportowane w miejsce wskazane przez Zamawiającego, względnie użyte ponownie do 
wbudowania – o ile przewidziano w dokumentacji takie rozwiązania), były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami, uszkodzeniami i kradzieżą, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera oraz Zamawiającego. 
Pozostałe materiały z rozbiórek (nieprzydatne do ponownego wbudowania) Wykonawca usunie 

z placu budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 
(Dz. U. Nr 62, poz. 628, wraz z późniejszymi zmianami). 

Miejsce składowania materiałów z rozbiórki Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy 

czym lokalizacja terenu składowania musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz 
samorządowych i Inżyniera. 

Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje  
i przetransportuje w miejsce wskazane przez Inżyniera (który uprzednio uzgodni je z odpowiednim 

właścicielem sieci uzbrojenia terenu). W przypadku stwierdzenia przez właściciela sieci uzbrojenia 

terenu, że elementy pochodzące z rozbiórek nie odpowiadają wymaganiom, stosuje się ustalenia 
p. 2.4.  

Koszt związany z rozbiórką, składowaniem, zabezpieczeniem, transportem, rozładunkiem 
i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórek nie podlega osobnej zapłacie i Wykonawca powinien 

uwzględnić w cenie umowy, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dotyczących rozbiórek. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STWIORB, PZJ (względnie PTiORB) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inżyniera oraz harmonogramach 

robót zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Dla sprzętów wiodących (węzły betoniarskie, układarki, równiarki, koparki o dużych 
wydajnościach  itp., w zależności od asortymentu i zakresu robót) - Wykonawca powinien dysponować 

sprawnym sprzętem rezerwowym, gotowym do zastąpienia sprzętu podstawowego, w przypadku jego 

awarii. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inżyniera oraz PZJ (względnie 
PTiORB) i harmonogramach robót zatwierdzonych przez Inżyniera – w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Środki transportu nie 

spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy oraz uzyskania odpowiednich 

zezwoleń od zarządców dróg. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
własne doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z Umową 
i określonym przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. W przypadku niewykonania w terminie 

poleceń Inżyniera, skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Inżynier ma prawo podjąć decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną  

jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych  

z interpretacją dokumentacji projektowej i STWiORB oraz dotyczących akceptacji wypełnienia 
Warunków Umowy przez Wykonawcę. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na 
budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. 
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Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie 
spełniają wymagań jakościowych. 

Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do wykonywania prac w systemie zapewniającym 

terminowe wykonanie wszystkich robót, niezależnie od warunków pogodowych oraz zgodnie  
z Kodeksem Pracy i warunkami BHP. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB, ustaleniami, harmonogramem robót 
oraz odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

o sposób zapewnienia bhp, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i STWIORB. 

Ponadto, dla określonych w odpowiednich STWiORB robót Wykonawca będzie wykonywał odcinki 
próbne według zasad i zakresu określonego STWiORB. Celem wykonywania odcinków próbnych jest 

sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawcę w Programie Zapewnienia Jakości procedur 

i technologii wykonywania odpowiednich robót jak i doboru poszczególnych składników, materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca ma obowiązek 

zapewnić pomoc techniczną i umożliwienie przeprowadzenia tych badań, w tym zapewnić sprzęt 
pomocniczy do badań wykraczający poza zakres sprzętu laboratorium działającego na zlecenie 

Zamawiającego (np. obciążenie dla badań zagęszczenia i nośności określanych metodą próbnych 
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obciążeń płytowych VSS i in.). Koszt tych działań Wykonawca powinien uwzględnić w ramach 
„Kosztów dostosowania się do wymagań Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 

Technicznej DM-00.00.00.00”. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 
Inżynier i przedstawiciele Zamawiającego będą mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier i przedstawiciele Zamawiającego będą mieć zapewnioną możliwość udziału w  pobieraniu 
próbek. 

Ponadto Inżynier oraz przedstawiciele Zamawiającego mogą pobierać próbki i badać materiały 

niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza. 
Pojemniki do pobierania próbek (zarówno dla Wykonawcy, jak i do badań kontrolnych 

realizowanych przez laboratorium Zamawiającego na zlecenie Inżyniera) będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań zlecanych 

przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań ponosi Wykonawca. 

Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inżynier lub 
Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powołanych 

w STWiORB. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w STWIORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach, według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania zlecone przez Inżyniera 

6.6.1. Ogólne zasady prowadzonych badań zleconych przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 

niezbędnej do tego celu pomocy. 
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 

między innymi zlecone przez siebie badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników zleconych przez siebie badań kontrolnych jak 

i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i zlecać przeprowadzanie badań niezależnie od 
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWIORB. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę, o ile badania wynikają z zapisów STWiORB (np. po 

uzupełnieniu materiału lub przeprowadzeniu robót naprawczych przez Wykonawcę) lub wyniki 
potwierdzają nieprawidłowości. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inżynier lub 

Zamawiający. 

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium działającego na zlecenie Zamawiającego  

Laboratorium działające na zlecenie Zamawiającego może wykonać następujące badania zlecone 
przez Inżyniera: 

 przed rozpoczęciem robót: 

o  badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 

 w trakcie robót: 

o badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

o badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
o badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczególnych STWiORB 

na dany asortyment robót. 

W czasie trwania budowy, Wykonawca ma obowiązek sukcesywnego dostarczania do Inżyniera 
próbek w miarę postępu robót, w zakresie i z częstotliwością ustaloną z Inżynierem. 

Koszty za negatywne wyniki badań (sprawdzających jakość materiałów zaproponowanych przez 
Wykonawcę do wbudowania oraz kontrolnych – sprawdzających jakość wykonanych robót) 

przeprowadzonych przez Laboratorium działającego na zlecenie Zamawiającego  ponosi Wykonawca. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich STWiORB lub równoważne na zasadach określonych w p. 2.6. niniejszej STWiORB, 

które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych (wydany przez jednostki niezależne od dostawcy i odbiorcy 

wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - PCBC), 
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w podpunkcie a) 
i które spełniają wymogi STWIORB (wydany przez jednostki niezależne od dostawcy i odbiorcy 

wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - PCBC), 

c) deklarację zgodności – oświadczenie producenta, o zgodności jego produktu z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy), jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w podpunkcie a) i które spełniają wymogi STWIORB. 

Wszystkie wyroby, które nie muszą mieć certyfikatu na znak bezpieczeństwa (a), muszą uzyskać 

certyfikat zgodności (b) albo deklarację zgodności (c) z PN lub AT. Sposób potwierdzenia zgodności 
(certyfikację lub deklarację) może wybrać producent. Oprócz powyższych dokumentów poszczególne 

firmy bądź produkty mogą otrzymać: 

o atesty i opinie potwierdzające jakość produktów, 

o certyfikaty systemów jakości — dotyczą one firm i ich cyklu produkcyjnego; zapewniające 
uzyskiwanie powtarzalnych produktów o jednakowej jakości. 

Dla wyrobów ocenianych w oparciu o deklarację zgodności (c), Wykonawca ma obowiązek 
przedkładać kopie wyników badań producenta na etapie składania do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej - Dz. U. Nr 138, poz. 1555) spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                

 i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów dokumentując następująco postęp rzeczowy 
robót. 

Wpisów do książki obmiarów dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik Robót i są one 
potwierdzane przez Inżyniera. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. 6.8.1. ÷ 6.8.3. następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie robót 

objętości będą wyliczone na podstawie sytuacyjnego obmiaru geodezyjnego w m2 (względnie ha). 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 

z wymaganiami STWIORB. Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. Obmiar winien następować w punkcie dostawy. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót wymagają 
akceptacji Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących - to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

STWIORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny oraz będą uzupełnione w razie potrzeby: odpowiednimi szkicami oraz dokumentacją 
fotograficzną, skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu jej wykonania oraz 

obiektu, który dokumentuje. 

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją fotograficzną (chyba że Inżynier zwolni 
Wykonawcę z takiej szczegółowości dokumentowania fotograficznego) - będą każdorazowo załączone 
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do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót, a ich wyniki zostaną zapisane w książce 
obmiarów (na kartach książki obmiarów lub w formie załączników do ww. kart) i potwierdzone przez 

Inżyniera. Wzór załączników Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. 
Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci 

fotograficznej. Szczegółowość dokumentacji fotograficznej powinna być ustalona z Inżynierem oraz 

Zmawiającym przed rozpoczęciem robót. 
Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat 

wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.  
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej 

zapłacie i Wykonawca powinien uwzględnić go w cenie umowy. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości 

i wartości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana 

przez Zamawiającego. 
Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera 

Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego 

świadectwa zgodnie z Umową. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów (w tym dokumentacji fotograficznej), wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB. 
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium działające na 

zlecenie Zamawiającego, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. Inżynier 
wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium działającego 

na zlecenie Zamawiającego Inżynier. 
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Podstawą do odbioru ostatecznego robót są wyniki badań kontrolnych Laboratorium działającego 
na zlecenie Zamawiającego. 

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych 

asortymentach jest zgodna z Umową, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. Roboty z 
wadami nie będą podlegały odbiorowi, o ile nie stanowią inaczej zapisy w poszczególnych STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIORB 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie 

robót poprawkowych, wyznaczenie jednocześnie nowych terminów odbioru ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 

wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego: 

1. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (w wersji papierowej oraz elektronicznej). 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na 
mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej. Mapa zasadnicza powinna zawierać następujące elementy: 

 kilometraż dróg, 

 punkty referencyjne, o ile występują, 

 znaki drogowe pionowe i poziome, 

 rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 

20m oraz w punktach charakterystycznych trasy, 

 rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu, 

 oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 

 obiekty mostowe (rzędne wlotu ,wylotu, skrajnie i światło), 

 granice pasa drogowego. 

Dokumentacja / inwentaryzacja powykonawcza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. Nr 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376). 

2. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inżyniera 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, wymaga się przy tym, żeby 

dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 
rozpoznawalne. 

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - podstawowe 
z Umową i ew. uzupełniające lub zamienne. 

4. Recepty i ustalenia technologiczne. 
5. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. 

PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB  

i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie 

z STWiORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inżynierem. 
9. Ocenę techniczną realizacji Umowy opracowaną przez Inżyniera, zawierającą między innymi: 

krótki opis przebiegu realizacji umowy pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań 
dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, PZJ, ilości i jakości wykonanych 

pomiarów i badań kontrolnych, jakość dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie 
uzgodnionej z Inżynierem i Zamawiającym. 
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10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 

11. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat 
wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

12. Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej: 

 kopię mapy zasadniczej, 

 kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego. 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii. 
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego, 

za wyjątkiem dokumentacji powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na 

nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie. zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem. 

Dokumentacja powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zostać 
zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn. 

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją 
elektroniczną jest zawarty w cenie umowy i nie podlega odrębnej zapłacie. 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w p. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności większości robót jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo - podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
O ile Umowa nie stanowi inaczej, dopuszcza się za zgodą Inżyniera - wprowadzenie częściowych 

płatności za pozycję kosztorysowe wyceniono ryczałtowo, proporcjonalnie do upływu terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia, lecz maksymalnie do kwoty 80% narastająco. Pozostałe 20% należy 

wstrzymać do rozliczenia końcowego. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej (zgodnie z uszczegółowieniem 

przyjętym w kosztorysie ofertowym) będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie 

Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Wymagania ogólne 

„Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych 
w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00.00” obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

 kwoty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych 

przechodzących na własność Wykonawcy, 

 koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska, 
 wartość pracy sprzętu, koszty temu towarzyszące wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na teren budowy oraz jego odwiezienie, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 wszystkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci 

przez właścicieli sieci, 

 koszty związane z opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem u Inżyniera, 

odpowiednich instytucji oraz ewentualnie w Nadzorze autorskim wszelkich dokumentów 
i opracowań określonych w warunkach umowy, STWiORB oraz przepisach polskiego 

ustawodawstwa niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji (tj. Plan BiOZ, ewentualnych 

projektów technologicznych i in.), 
 koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem i rozbiórką wszystkich robót, zabezpieczeń 

i rozwiązań tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych ujętych w ramach 

przedmiotowej inwestycji, 
 wykonanie układów przejściowych na czas budowy, 

 koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci, 

 koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów, 

 wartość zakupu i zużytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych 

według potrzeb wynikających z przyjętej technologii robót, 

 przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami STWIORB, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywóz zbędnych materiałów Wykonawcy na 

składowisko Wykonawcy, 

 koszt zabezpieczenia terenu budowy, 

 koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, 

 koszt zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnej pomocy technicznej oraz sprzętu pomocniczego przy badaniach 

laboratoryjnych Wykonawcy i kontrolnych Zamawiającego (w zakresie sprzętu wykraczającego 
poza sprzęt laboratoryjny, np. sprzęt do obciążenia dla badań zagęszczenia i nośności 

określanych metodą próbnych obciążeń płytowych VSS), 
 koszty pobierania próbek, w tym dla Zamawiającego wskazane przez Inżyniera, 

 wszelkie działania związane z przygotowania dokumentacji odbiorowej (w tym fotograficznej), 

koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją 

elektroniczną, 
 wszystkie koszty związane z niezbędnymi działaniami i robotami Wykonawcy (koniecznymi do 

realizacji Umowy w ramach warunków określonych w niniejszej STWiORB), których nie ujęto 

w pozostałych pozycjach kosztorysowych. 

9.3. Organizacja ruchu na czas wykonywania robót 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty: związane z organizacją ruchu oraz niezbędnych czynności 
zapewniających płynność ruchu publicznego na czas wykonywania robót. Jednostką rozliczeniową dla 

powyższych kosztów jest ryczałt, który obejmuje: 

 koszty związane z uzgodnieniem, opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem 

w odpowiednich instytucjach projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót (w tym dla ew. przejazdów / objazdów) i przerw w robotach oraz sporządzeniem 
i dostarczeniem kopii tych projektów Inżynierowi (dotyczy również uzupełnień, zmian i aktualizacji 

ww. projektów wynikających np. z postępu robót), 
 koszty zakupu, dostarczenia i składowania potrzebnych materiałów, 

 koszty zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 koszty zabezpieczenia terenu budowy, 

 ew. opłaty / dzierżawy terenu, 

 ew. koszty związane z przygotowaniem terenu, 

 ew. koszty związane z przebudowę urządzeń obcych (w tym uzgodnieniem, opracowaniem 

i zatwierdzeniem tych przebudów), 

 koszty związane z wykonaniem / ustawieniem, utrzymaniem i likwidacją objazdów / przejazdów 

oraz organizacji ruchu na czas wykonywania robót (dotyczy również uzupełnień, zmian 
i aktualizacji zatwierdzonej organizacji ruchu), 

 koszty związane z naprawą / remontem objazdów / przejazdów zrealizowanych w ramach 

przedmiotowej inwestycji, 

 koszty utrzymania istniejącego oznakowania w ramach jego modyfikacji uzupełnień wynikających 

z oznakowania tymczasowego (oczyszczanie, ew. przestawianie, przykrywanie, mycie znaków 
pionowych), 
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 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego 

z uprzednią stałą organizacją ruchu zgodnie z wymaganymi standardami i/lub wprowadzenie 
docelowej stałej organizacji ruchu, zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu dla przedmiotowej 

inwestycji, 
 inne koszty związane z utrzymaniem płynności ruchu publicznego na odcinku objętym organizacją 

ruchu na czas wykonywania robót. 

9.4. Oznaczenie terenu budowy 

Koszt „oznaczenia terenu budowy” obejmuje: 

 koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych wynikających z Dz.U. Nr 138 

z 2001r., poz. 1555, 

9.5. Zaplecze Wykonawcy 

Koszt „zaplecze Wykonawcy” obejmuje: 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
 oraz wszystkie inne koszty związane urządzeniem, organizacją, utrzymaniem, funkcjonowaniem 

i likwidacją zaplecza Wykonawcy, które nie zostały ujęte w p. 9.2. ÷ 9.4. niniejszej STWiORB. 

9.6. Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i innych 
przedmiotów wybuchowych 

Koszt rozpoznania terenu obejmuje: 

 przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz innych przedmiotów 

niebezpiecznych, 
 opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej, 

 zabezpieczenie miejsc znalezisk, 

 zgłoszenie do odpowiednich służb konieczność likwidacji materiałów i przedmiotów 

niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181). 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 
zmianami). 

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami). 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 

nr 112, poz. 1206). 
10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z późniejszymi 

zmianami). 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256). 

12. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.l995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 
z późniejszymi zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
uzgodnień i współdziałania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83, poz. 376) – w zakresie wymagań dla 
inwentaryzacji powykonawczej. 
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15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi 
zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041, wraz z późniejszymi zmianami). 

17. Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu. 
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D-01.00.00.00 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D-01.01.01.00 

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 

D-01.01.01.11 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 
pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 
Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych w 
terenie równinnym wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych przebiegu dróg, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  

D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20m  i długość od 1,5 do 1,7m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08m 
i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 

5 mm i długości od  0,04 do 0,05m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych 

w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 

na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 

są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić 

o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 

zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 

przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 

do obowiązków Wykonawcy. 
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 

odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 

drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych 

w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtwarzanie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo 
innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w p. 2.2.  

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczanie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 

przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów 

o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 

(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa 1km wykonania odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 
równinnym obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

 wyznaczenie punktów głównych osi trasy, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie reperów roboczych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 koszty ośrodków geodezyjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.02.01.00 
Usunięcie drzew lub krzaków 

D-01.02.01.11 

Karczowanie drzew o średnicy do 15cm 
D-01.02.01.11 

Karczowanie drzew o średnicy 16-35cm 
D-01.02.01.12 

Karczowanie drzew o średnicy 36÷45cm 

D-01.02.01.12 
Karczowanie drzew o średnicy 46÷55cm 

D-01.02.01.13 
Karczowanie drzew o średnicy 56÷65cm 

D-01.02.01.13 

Karczowanie drzew o średnicy 66÷75cm 
D-01.02.01.13 

Karczowanie drzew o średnicy 76÷100cm 
D-01.02.01.22 

Karczowanie krzaków i poszycia 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 
pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 
Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem: 

 ścięcia piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy do 15cm, 

 ścięcia piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 16÷35cm, 

 ścięcia piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 36÷45cm, 

 ścięcia piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 46÷55cm, 

 ścięcia piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 56÷65cm, 

 ścięcia piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 66÷75cm, 

 ścięcia piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 76÷100cm, 

 usunięcia karpiny koparką podsiębierną w gruntach kat. II (wraz z zasypaniem dołów po 

karczowaniu), 
 mechanicznego karczowania krzaków i poszycia, 

 załadunku i transportu (na działkę zlokalizowaną w obrębie Strefy Inwestycyjnej) oraz rozładunku 

dłużyc pochodzących z wycinki drzew (o średnicy powyżej 15cm) w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i kradzieżą, 

 załadunku, transportu oraz utylizacji pozostałych materiałów pochodzących z karczowania i/lub 
spalenia na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu. 

Materiał z wycinki i karczowania (za wyjątkiem dłużyc drzew o średnicy powyżej 15cm) stanowi 
własność Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy wartość danej pozycji o koszt pozyskanego materiału. 

Dłużyce pochodzące z wycinki drzew stanowią własność Zamawiającego. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.4. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 3. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew  

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 

 środki do transportu ziemi (do zakopania dołów po karczunku), 

 sprzęt do zagęszczania (zagęszczarki wibracyjne). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p. 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym zgodnym z przepisami 

BHPKT. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością 

przesuwania się. Dłużyce przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski 
itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują: wycięcie i wykarczowanie drzew (wraz 

z usunięciem karpiny); załadunek, wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z karczowania, 

ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu oraz zasypanie dołów powstałych po 
karczunku. 

Teren pod budowę dróg w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 

rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania 

w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość 
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się 
na głębokości do 60cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 

przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 

Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. Usunięcie drzew i krzaków 

Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem 

następujących przypadków: 
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A). W obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8cm i istniejąca rzędna terenu w tym 
miejscu znajduje się co najmniej 2m od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni 

skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10cm ponad 

powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie 
ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu. 

B). W obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie 
powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

Prowadzenie prac przy wycince drzew należy prowadzić w sposób następujący: 

 oznakować roboty na czas prowadzenia robót przy wycince drzew, 

 odkopać korzenie i część pnia pozwalającą na wycięcie drzewa, następnie wydobyć korzeń z ziemi, 

powstałe wyrobisko zasypać gruntem i zagęścić, 
 ustalić kierunek obalenia drzewa w przypadku wątpliwości co do założonego kierunku upadku 

drzewa należy stosować liny odciągowe o długości co najmniej 2,5 krotnej wysokości ścinanego 

drzewa doczepne do ciągnika, 

 w przypadku przebiegu linii energetycznej lub telekomunikacyjnej należy je zdjąć lub  
zabezpieczyć w porozumieniu z odpowiednimi służbami lub dokonać wycinki z użyciem wysięgnika, 

 ściąć drzewo piłą mechaniczną zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
o właściwościach zgodnych z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i zagęścić, zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne”. 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie 

robót. 

5.3.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 prace związane z wycinką drzew przydrożnych winne być prowadzone pod stałym nadzorem osoby 

odpowiedzialnej za roboty, 

 piłą motorową może pracować tylko osoba posiadająca uprawnienia, niedopuszczalne jest 

prowadzenie robót w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, ulewnego deszczu, po 

zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru, 
 prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione, 

 pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz 

wyposażeni być w sprzęt ochrony osobistej (kaski, kamizelki ostrzegawcze),  

 stosowany przy robotach sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, a  narzędzia ostre 

i prawidłowo osadzone. 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 

STWiORB lub wskazaniami Inżyniera. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to 

sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po 

przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca 

ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa 
i odpowiednich przepisów. 

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej 
ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem 

powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia 

tlących się części. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania 

lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych 
prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 

zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być 

one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa 
powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio 
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wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami 
odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 

powierzchniowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 

odpowiednie wymagania określone w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest szt. (sztuka) ściętego drzewa 

wraz z karczowaniem. Jednostka obejmuje również wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi obmierzane 
w metrach przestrzennych i/lub spalenie pozostałości po karczunku lub części tych pozostałości. 

Jednostką obmiarową dla wycinki krzaków jest ha (hektar). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów 

po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według p. 7. 
Cena 1szt. wykarczowanego drzewa uwzględnia: 

 roboty przygotowawcze, 

 wyznaczenie drzew do wycinki, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 ścięcie i wykarczowanie drzew, 

 usunięcie karpiny, 

 ew. (czasowe) składowanie materiałów, 

 załadunek i transport na miejsce wskazane przez Zamawiającego (w obrębie Strefy Inwestycyjnej) 

oraz rozładunek dłużyc w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i kradzieżą, 

 załadunek, transportu oraz utylizacji pozostałych materiałów pochodzących z karczowania i/lub 

spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, 

 zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem oraz uporządkowanie terenu robót, 

 załadunek, transport oraz utylizacja materiałów pochodzących z karczowania, 

 wszelkie pozostałe koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej i niespalonej roślinności. 

Cena 1ha wykarczowanych krzaków uwzględnia: 

 roboty przygotowawcze, 

 wyznaczenie krzaków do wykarczowania, 
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wycięcie i wykarczowanie krzaków, 

 ew. (czasowe) składowanie materiałów, 
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 załadunek, transport oraz utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania i/lub 

spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, 
 zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem oraz uporządkowanie terenu robót, 

 wszelkie pozostałe koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej i niespalonej roślinności. 

Materiał z karczowania (za wyjątkiem dłużyc) stanowi własność Wykonawcy. Dłużyce stanowią 

własność Zamawiającego. Załadunek, transport, rozładunek oraz utylizacja materiału pochodzącego  
z karczowania leży w gestii Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy wartość robót objętych niniejszą 

STWiORB o koszt pozyskanego materiału. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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D-01.02.02.00 
Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny 

D-01.02.02.14 

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy do 30cm 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 
Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem: 

 mechanicznego usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przewiezieniem na plac 

składowy (odkład) w obrębie budowy, średnia grubość około 30cm, 
 załadunku, transportu oraz utylizacji nadmiaru humusu (w tym humusu nieprzydatnego do 

wbudowania). 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 3. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 

 spycharki, 

 koparki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
 koparki i samochody samowyładowcze. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p. 4. 

4.2. Transport humusu  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem koparek lub spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 

humusu. 



Strefa aktywności inwestycyjnej  D-01.02.02.00 Zdjęcie warstwy humusu  

40 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 

skarp, zakładaniu trawników, oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub 

wskazaniami Inżyniera. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub koparek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 

sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 

wykonywanych  mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 

potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, STWiORB lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 

humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 

być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 

i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

W gestii Wykonawcy leży również załadunek, transport oraz utylizacja nadmiaru humusu (w tym 
humusu nieprzydatnego do wbudowania). W/w nadmiar humusu stanowi własność Wykonawcy. 

Wykonawca może przystąpić do wywózki nadmiaru humusu przydatnego do wbudowania dopiero po 
odbiorze całości humusowania z obsianiem skarp planowanym w ramach przedmiotowej inwestycji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 6. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p. 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 zdjętej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na pełną głębokość, 

 odwodnienie terenu po odhumusowaniu, 

 oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp., 

 zabezpieczenie powierzchni po zdjęciu humusu lub darniny przed negatywnymi skutkami 

czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp., 

 przewiezienie na plac składowy w obrębie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania 

i likwidacji składowiska w celu ponownego użycia, 
 załadunek nadmiaru humusu i transport poza teren budowy wraz z utylizacją, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Załadunek, transport oraz utylizacja nadmiaru humusu (w tym humusu nieprzydatnego do 

wbudowania) leży w gestii Wykonawcy. W/w nadmiar humusu stanowi własność Wykonawcy. 
Wykonawca pomniejszy wartość robót objętych niniejszą STWiORB o koszt pozyskanego materiału.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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D-01.02.04.00 

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

D-01.02.04.11 

Rozebranie podbudowy z kruszywa 
D-01.02.04.12 

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
D-01.02.04.21 

Rozebranie nawierzchni z tłucznia  

D-01.02.04.22 
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

D-01.02.04.25 
Rozebranie zjazdów z kostki 

D-01.02.04.41 

Rozebranie krawężników betonowych 
D-01.02.04.72 

Rozebranie przepustów z rur żelbetowych 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem rozbiórki (wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją materiału 

pochodzącego z rozbiórki): 

 podbudowy z kruszywa o uśrednionej grubości ok. 20cm, 

 podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o uśrednionej grubości ok. 25cm, 

 nawierzchni niezwiązanej z kruszywa na zjazdach o uśrednionej grubości ok. 10cm, 

 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na zjazdach o uśrednionej grubości  

ok. 10cm, 
 zjazdów z kostki  gr. do 8cm wraz z ew. podbudową i/lub podsypką, (z kostki betonowej  

i z kostki kamiennej), 

 krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem, 

 przepustów z rur żelbetowych pod zjazdami wraz z podsypką i/lub ławą. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  
z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 3. 
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3.2. Sprzęt  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować sprzęt podany 
poniżej,  lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

 koparko-ładowarki lub żurawie samochodowe, 

 młoty pneumatyczne, 

 samochody ciężarowe, 

 piły mechaniczne, 

 inny drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty, kilofy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie, w zależności od zakresu robót, 

zgodnie z zapisami w STWiORB oraz ustaleniami z Inżynierem.  
W p. 1.3. niniejszej STWiORB, przedmiarze robót oraz w p. 2.7 STWiORB DM-00.00.00.00 zostały 

określone roboty rozbiórkowe, z których materiały przechodzą na własność Wykonawcy. Dla tych 
robót - Wykonawca pomniejszy ich wartość (w kosztorysie ofertowym) o koszt pozyskanego materiału. 

Załadunek, transport oraz utylizacja elementów i materiałów pochodzących z rozbiórki 
i przechodzących na własność Wykonawcy - leży w gestii Wykonawcy (i nie podlega odrębnej 

zapłacie). Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie materiałów zgodnie z ustawą 

o odpadach. Elementy i materiały, które zgodnie z STWiORB stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być możliwie szybko usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych - należy wypełnić, 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne” w ramach ceny jednostkowej objętej 

niniejszą STWiORB. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  p. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
(z uwzględnieniem transportu), wypełnienie lub zabezpieczenie dołów powstałych po rozbiórkach. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest odpowiednio: 
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a) m2 (metr kwadratowy) dla: 

 podbudowy z kruszywa, 

 podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, 

 nawierzchni niezwiązanej z kruszywa na zjazdach, 

 nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, 

 zjazdów z kostki  gr. do 8cm wraz z ew. podbudową i/lub podsypką, (z kostki betonowej  

i z kostki kamiennej) 

b) m (metr) dla: 

 krawężników betonowych, 

 przepustów z rur żelbetowych, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic podlegają odbiorowi robót zanikających 
i ulegających zakryciu. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 "Wymagania ogólne" p. 8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" p. 9. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Dla robót, w których materiałów pochodzące z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy - 

ceny winny obejmować pozyskanie utrzymanie i likwidację składowisk, koszty załadunku, transportu 

i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki (zgodnie z prawem ochrony środowiska). Koszt 
wykonania robót, w których materiały pochodzące z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy 

powinien zostać obniżony o wartość tych materiałów. 
W cenie jednostki obmiarowej każdej z robót rozbiórkowych ujętych w niniejszej STWiORB  

- należy uwzględnić również koszty zastosowania materiałów i sprzętu pomocniczego koniecznych do 

prawidłowego wykonania robót zgodnie z przyjętą technologią wykonania, koszty: robót 
przygotowawczych, zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, oznakowania robót na czas 

wykonywania robót oraz wyrównania podłoża (w tym zasypanie powstałych dołów zgodnie z STWiORB 
D-02.00.00.00 „Roboty ziemne”) i uporządkowania terenu rozbiórki. 

Oprócz wyżej wymienionych kosztów cena jednostkowa robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki nawierzchni niezwiązanej z kruszywa na zjazdach, nawierzchni z mieszanek 

mineralno – bitumicznych podbudów z kruszywa oraz z gruntu stabilizowanego cementem: 
 rozkucie i zerwanie materiałów nawierzchni / podbudowy, 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia – jedynie 

za zgodą Inżyniera (np. do dróg technologicznych), z ułożeniem na poboczu; 

b) dla rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej betonowej i kostki kamiennej: 
 ręczne rozebranie prefabrykowanych elementów  nawierzchni z ułożeniem materiału na 

paletach, 

 zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegających pod elementami prefabrykowanymi (ew. 

podbudowy i/lub podsypki), które kolidują z elementami projektowanymi; 

c) dla rozbiórki krawężników: 

 odkopanie elementów betonowych wraz z ich wyjęciem / rozbiórką, 

 zerwanie i/lub rozkucie ławy betonowej z oporem, warstw zalegających pod elementami 

prefabrykowanymi (ew. podbudowy i/lub podsypki), które kolidują z elementami 
projektowanymi; 

d) dla rozebrania przepustów: 

 odkopanie przepustów, 

 mechaniczne rozebrania przepustów, 

 zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegających pod przepustami (podsypki i/lub ławy), które 

kolidują z elementami projektowanymi; 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

BN-77/8931-12 
 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. nr 25, 
poz. 150). 

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 200 l nr 100, poz. 1085; z późniejszymi 
zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206). 
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D-02.00.00.00 
ROBOTY ZIEMNE 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 1.5. 

1.3.2. Szczegółowy zakres robót został określony w STWiORB D-02.01.01.00. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym  
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w p. 1.4.12. jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
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gdzie: 

d  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

ds.  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U 

 

gdzie: 

 d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

 d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I 

 

gdzie: 

 E1  - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 

z PN-S-02205:1998, 
 E2  - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998. 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w STWiORB D-
02.01.01.00 p. 2.2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów, z uwzględnieniem warunków określonych  w STWiORB 

oraz dokumentacji technicznej. 
Grunty przewidziane do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy (za 

zezwoleniem Inżyniera) tylko wówczas, gdy są nieprzydatne do wbudowania lub po zakończeniu robót 

nasypowych (z gruntów z wykopu) – jako nadmiar objętości robót ziemnych. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy  
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych (o parametrach nie 

gorszych od materiału wywiezionego) ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, zgodnie z założeniami dokumentacji 

projektowej oraz klasyfikacją gruntów w p. 2.2 STWiORB D-02.01.01.00, powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę poza teren budowy oraz zutylizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 

wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

Lp. 

Wyszczegól-
nienie 

właściwości 

Jedn. 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu 

  rumosz 
niegliniasty 

 żwir 

 pospółka 

 piasek gruby 

 piasek średni 

 piasek drobny 

 żużel 
nierozpadowy 

 piasek pylasty 

 zwietrzelina 
gliniasta 

 rumosz 
gliniasty 

 żwir gliniasty 

 pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe: 

 glina piaszczysta zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta zwięzła 

 ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe: 

 piasek gliniasty 

 pył, pył piaszczysty 

 glina piaszczysta, glina, glina 
pylasta 

 ił warwowy 

2 

Zawartość 
cząstek 
 0,075 mm 

 0,02   mm 

 
% 

 
 
 15 

 3 

 
 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 
 30 

 10 

3 
Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
 1,0 

 
 1,0 

 
 1,0 

4 
Wskaźnik 
piaskowy WP 

 
 
 35 

 
od 25 do 35 

 
 25 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki, narzędzia mechaniczne, młoty 

pneumatyczne, zrywarki, itp.), 
 ew. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (jak: spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p. 4. 

4.2. Transport gruntu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Dokładność wykonywania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 

większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
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Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej  

o więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  

 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową (przy niewielkich skarpach – odpowiednio krótszą), albo 

powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia 

powierzchni skarpy. 

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej - Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia (stałe i/lub tymczasowe), które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 

za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 

gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 

na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny (wykonane 

na koszt Wykonawcy, niezależnie, czy są to rozwiązania docelowe, czy tymczasowe). Wody opadowe 
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy 

Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. Szerokość 

dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  5 cm. 

Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w STWiORB 
D-02.01.01.00. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonywania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w p. 6 STWiORB 
D-02.01.01.00. 
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m (lub odpowiednio 
krótszą – w zależności od wielkości pomiaru) i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200m na prostych, w punktach 
głównych łuku, co 100m na łukach o R  100 m co 50 m na 

łukach o R  100 m (na krótszych odcinkach – nie mniej niż w 2 

przekrojach) oraz w miejscach, które budzą wątpliwości  

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych min. w 2 przekrojach oraz 
w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Zagęszczenia określać min. w 2 punktach dla każdej ułożonej 
warstwy (lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 
warstwy) oraz w miejscach wątpliwych 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
 10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej  

niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp  

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony nasypu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  

3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

W zależności od warunków, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą: 

 oznaczenia wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12, 

 oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO na podstawie próbnych obciążeń płytą (VSS) wg 

załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu odkształcenia 

odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla podłoża gruntowego), 

 badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300mm), wg ZTVE-StB 94. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej 

szerokości korpusu spełniać wymagania zgodnie z PN-S-02205:1998. 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia lub jako badanie sprawdzające, można określić wartość 

wskaźnika odkształcenia IO, który nie powinien być większy niż: 

A). Dla żwirów, pospółek i piasków: 
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 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0, 

 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0. 

B). Dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, 

iłów – 2,0. 
C). Dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0. 
D). Dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4. 

W przypadku oceny poprawności zagęszczenia za pomocą próbnych obciążeń płytą (VSS), należy 
sprawdzić również wartość wtórnego modułu odkształcenia E2, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w PN-S-02205:1998 (o ile nie wyklucza tego dokumentacja lub STWiORB). 

Dla miejsc trudnodostępnych i bieżących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę wskaźnika 
zagęszczenia na podstawie przeprowadzonych badań płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym 

z płytą średnicy 300mm). Jednak rozliczanie ilości robót przewidzianych do sprzedaży możliwa jest 
w oparciu o badania zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym jedynie: 

 dla dużych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań, 

 w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp. 

konieczne jest możliwie szybkie uzyskanie wyników badań. 

W każdym z powyższych przypadków wymagane są: 

 zgoda Inżyniera, 

 przeprowadzenie korelacji urządzenia w stosunku do innych badań zagęszczenia 

dopuszczonych polskimi normatywami, tzn. za pomocą: wskaźnika zagęszczenia wg BN-

77/8931-12 lub wskaźnika odkształcenia wg załącznika B PN-S-02205:1998r.; korelację należy 
przeprowadzić na podstawie min. 3 badań w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wyników 

badań, 
 zagęszczanie przez Wykonawcę jednorodnego materiału. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwe wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych  

w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne drogi. Inżynier w takim przypadku ma obowiązek uściślić, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym - zakres oraz kwotę potrąceń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB                
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały 

wyniki pozytywne. 
Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających 

z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera. Inżynier 

w takim przypadku ma obowiązek uściślić, w uzgodnieniu z Zamawiającym - zakres oraz kwotę 
potrąceń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 9. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w p. 9 STWiORB D-02.01.01.00. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. 

Badanie wskaźnika piaskowego. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 

zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 
o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 

itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263). 

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r., poz. 401). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz 
430). 

5. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz. A Roboty ziemne i konstrukcyjne, ITB 

427/2007. 
7. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
9. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
10. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących 

Budowę Dróg. 
  

 

  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461865&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461865&page=1
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D-02.01.01.00 

Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat. 

D-02.01.01.12 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z transportem urobku na nasyp 
oraz jego zagęszczenie (wykonanie nasypów) 

D-02.01.01.16 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z transportem urobku poza 

teren budowy oraz jego utylizacją 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem: 

 wykopów w gruntach kat. I÷VI z załadunkiem i transportem urobku na nasyp, wraz 

z zagęszczeniem gruntów w nasypie, 

 wykopów w gruntach kat. I÷VI z załadunkiem i transportem urobku poza teren budowy i jego 

utylizacją. 
 wszystkich wykopów tymczasowych, niezbędnych do wykonania robót objętych w ramach realizacji 

zadania określonego w p. 1.1. niniejszej STWiORB, 

 wykopów wykonanych w zakresie określonym w przedmiarach robót innych niż dla branży 

drogowej odwołujących się do niniejszej STWiORB. 

Nadmiar gruntów z wykopów (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) przewidziany do 

usunięcia z terenu budowy i utylizacji - stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy 
wartość danej pozycji o koszt pozyskanego materiału. 

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych odkładów leży w gestii 

Wykonawcy. 
Wymagania dotyczące zasad prowadzenia i odbioru nasypów wykonanych z materiału 

pochodzącego z wykopu zawarto również w niniejszej STWiORB. 

1.4. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 
D-M-02.00.00.00 p. 2. 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
pod nawierzchnię. Podłoże powinno charakteryzować się grupą nośności G1, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430) oraz „Katalogiem typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Z uwagi na fakt, że grunt rodzimy nie spełnia tego wymogu - 

w celu doprowadzenia podłoża gruntowego do grupy nośności G1 - zastosowano warstwy 

wzmacniające podłoże gruntowe wg odrębnych STWiORB. 

2.2. Grunty i materiały do nasypu 

Grunty i materiały do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-

02205:1998. Przydatność gruntów i materiałów do budowy nasypów przedstawiono w tablicy 1. 
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Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

Na dolne warstwy 
nasypów poniżej 
strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze 
i otoczaki 
 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
 
3. Piaski grubo, średnio 
i drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
 
4. Piaski gliniaste 
z domieszką frakcji 

żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości U>15 
 
5. Żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
 
7. Wysiewki kamienne 
o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste gdy będą wbudowane w miejsca 

suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 3. Piaski pylaste, piaski 

gliniaste, pyły piaszczyste i pyły 

4. Piaski próchniczne, 
z wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

do nasypów nie wyższych niż 3 
m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL  < 35% 

w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 

zwięzłe oraz inne grunty 
o granicy płynności wL od 35 do 
60% 

do nasypów nie wyższych niż 3 
m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej 
ponad 2% 

gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości 
większej od kapilarności biernej 
gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

Na górne 
warstwy nasypów 
w strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo 
i średnioziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziaren 
mniejszych od 0,075mm 
4. Wysiewki kamienne 
o uziarnieniu 
odpowiadającym 
pospółką lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej >2% 

pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

drobnoziarniste i nierozpadowe: 
straty masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe 
gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

 
Biorąc pod uwagę założenie w dokumentacji projektowej wykorzystania rodzimych gruntów 

wysadzinowych do wykonania nasypów – Wykonawca winien uwzględnić w ramach ceny jednostkowej 
wykonania wykopów i nasypów - konieczność ulepszenia gruntów do wykonania nasypów. Zatem 

ewentualne problemy z zagęszczeniem materiału pochodzącego z wykopu nie mogą stanowić 

podstawy do roszczeń Wykonawcy do zwiększenia płatności za wykonanie nasypów (i wykopów). 
Wykonane roboty nasypowe muszą spełniać zapisy PN-S-02205:1998, co powinno być potwierdzone: 

poprzez próbne zagęszczenie (zgodnie z p. 5.4.2.7.5. niniejszej STWiORB) oraz weryfikowane w razie 
potrzeby w trakcie postępu robót. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.00.00 p. 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

Uwagi 
o przy-
datności 
maszyn 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste 

i kamieniste 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

Walce statyczne gładkie * 0,1 ÷ 0,2 4 ÷ 8 0,1 ÷ 0,2 4 ÷ 8 0,2 ÷ 0,3 4 ÷ 8 1) 

Walce statyczne okołkowane * - - 0,2 ÷ 0,3 8 ÷ 12 0,2 ÷ 0,3 8 ÷ 12 2) 

Walce statyczne ogumione * 0,2 ÷ 0,5 6 ÷ 8 0,2 ÷ 0,4 6 ÷ 10 - - 3) 

Walce wibracyjne gładkie **  0,4 ÷ 0,7 4 ÷ 8 0,2 ÷ 0,4 3 ÷ 4 0,3 ÷ 0,6 3 ÷ 5 4) 

Walce wibr. okołkowane ** 0,3 ÷ 0,6 3 ÷ 6 0,2 ÷ 0,4 6 ÷ 10 0,2 ÷ 0,4 6 ÷ 10 5) 

Zagęszczarki wibracyjne ** 0,3 ÷ 0,5 4 ÷ 8 - - 0,2 ÷ 0,5 4 ÷ 8 6) 

Ubijaki szybkouderzające 0,2 ÷ 0,4 2 ÷ 4 0,1 ÷ 0,3 3 ÷ 5 0,2 ÷ 0,4 3 ÷ 4 6) 

Ubijaki o masie od 1÷10 Mg 
zrzucane z wysokości od 
5÷10m 

2,0 ÷ 8,0 
4 ÷ 10 
uderzeń 
w punkt 

1,0 ÷ 4,0 
3 ÷ 6 

uderzeń 
w punkt 

1,0 ÷ 5,0 
3 ÷ 6 

uderzeń 
w punkt 

 

*)     Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**)   Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi:  
1). Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2). Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3). Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4). Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 
5). Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6). Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D-02.00.00.00  p. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu i nasypu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę. 

5.2. Wykonywanie wykopów 

5.2.1. Podstawowe wymagania 

Przy wykonywaniu wykopów tymczasowych - należy zastosować pochylenie skarp zapewniające 
ich stateczność. Dla skarp wykopów o głębokości do 4 m, należy stosować poniższe parametry: 

 nachylenie 1:0,5 dla:  iłów, mieszanin frakcji iłowej z piaskiem i pyłem, zawierające powyżej 10% 

frakcji iłowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym, 

 nachylenie 1:1 dla:  skał spękanych i rumoszy zwietrzelinowych, 

 nachylenie 1:1,25 dla:  mieszanin frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip ≤ 10% (mało spoistych, 

jak: piaski gliniaste, pyły, lessy i gliny zwałowe) oraz rumoszy zwietrzelinowych zawierających 

powyżej 2% frakcji iłowej, 
 nachylenie 1:5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 
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W przypadku kiedy niemożliwe jest spełnienie powyższych warunków lub konieczne jest 

wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ściankach pionowych (np. dla wykopów liniowych pod 

sieci i/lub dreny, czy jamistych pod urządzenie infrastruktury technicznej) - należy zastosować 
odpowiednie zabezpieczenie ścian wykopu przed osunięciem. Dla takich wykopów tymczasowych - 

Wykonawca ma obowiązek opracować i zatwierdzić u Inżyniera projekt robót ziemnych (zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót), który musi określać położenie instalacji 

i urządzeń podziemnych, a także sposób zabezpieczenia wykopu i wyniki badań geologicznych. 
Jedne z najczęściej stosowanych sposobów obudów wykopów to: ścianka szczelinowa, obudowa 

berlińska, stalowa ścianka szczelna, palisada, ściany z kolumn wykonanych za pomocą iniekcji 

strumieniowej oraz technologie mieszane. 
Podczas wykonywania wykopów głębokich ze ścianami pionowymi w obudowie należy pamiętać 

o wykonywaniu montażu obudowy zgodnie z instrukcją BHP, dokumentacją producenta lub projektem 
indywidualnym. Wykopy tymczasowe oraz strefy pracy sprzętu (przy wykonywaniu wykopów 

tymczasowych i docelowych) należy wygrodzić i oznakować, zaś prace prowadzić zgodnie z zasadami 

i przepisami BHP. 
Koszt zabezpieczenia, utrzymania oraz oznakowania wykopów (tymczasowych i docelowych) 

i prac z nimi związanych oraz opracowania i zatwierdzenia projektu robót ziemnych na wykonanie 
wykopów tymczasowych spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być w miarę możliwości 

bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. Odkład wymaga jednak uzyskania 
zgody Inżyniera. W przypadku czasowego składowania odspojonych gruntów, należy je odpowiednio 

zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Przed przewiezieniem gruntu poza teren budowy (jako nadmiar gruntu z wykopów, w tym grunty 
nieprzydatne do wbudowania w nasyp) - Wykonawca powinien zakończyć roboty nasypowe. Jeżeli 

wskutek pochopnej likwidacji gruntu z wykopu przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia 
gruntu do wykonania nasypów z dokopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

5.2.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Z uwagi na dużą kapilarność bierną gruntów rodzimych - spełnienie wymagań określonych dla 
nośności w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych - nie jest obligatoryjne. Wykonawca 

zobowiązany jest do zagęszczania gruntów o odpowiedniej wilgotności (wilgotności optymalne 

w  granicach dopuszczalnych tolerancji) właściwie dobranym sprzętem do momentu uzyskania 
zagęszczenia określonego na podstawie badań uściślonych w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00. 

Zagęszczenie powinno odpowiadać: 

 wymaganiom w tablicy 3 – przy oznaczeniu wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12, 

 w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy oznaczeniu wskaźnika odkształcenia IO (i ew. wtórnego 

modułu odkształcenia E2), wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu 

odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla podłoża gruntowego), 
 wymaganiom w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy badaniach przeprowadzanych płytą 

dynamiczną (średnicy 300mm), wg ZTVE-StB 94. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla: 

KR3 i pierścienia ronda zjazdów 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 1,00 0,97 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wymaganych 

parametrów. 
Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie wymaganego zagęszczenia (i/lub nośności) podłoża poprzez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej - ma 
obowiązek podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie ww. wymagań. 

Np. - w przypadku przewilgocenia gruntów rodzimych (w tym również na skutek długotrwałych 

niesprzyjających warunków atmosferycznych) - Wykonawca ma obowiązek (w cenie jednostkowej): 
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 usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, lub 

 osuszenia gruntów rodzimych np.: 

poprzez obniżenie poziomu wody gruntowej w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, 

w sposób mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 
hydratyzowanym lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera). 

Wszystkie zabiegi Wykonawcy niezbędne do uzyskania wymaganego zagęszczenia podłoża 
gruntowego - powinny być wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 

strony Zamawiającego (za jakiekolwiek dodatkowe czynności Wykonawcy, jak również za dowieziony 

grunt / materiał). 
Zabiegi polepszające lub osuszające grunt muszą być odpowiednio zaplanowane i nie mogą 

wpływać na zmianę terminu realizacji zadania, chyba że warunki umowy stanowią inaczej. 

5.2.3. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 

ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.3. Ukop i dokop 

5.3.4. Miejsce ukopu lub dokopu  

Ukopów nie przewiduje się w realizacji przedmiotowej inwestycji. Pobieranie materiałów 

z ukopów jest niedopuszczalne. 

Wszelkie nasypy powinny być wykonane z gruntów pozyskanych z wykopów w ramach 
przedmiotowej inwestycji. 

Miejsca ewentualnych dokopów powinny być wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek pozyskać grunt własnym staraniem i na własny koszt. 

Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu 

na jak najkrótszych odległościach w sposób możliwie mało uciążliwy dla ruchu publicznego. 

5.3.5. Zasady prowadzenia robót w dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 

przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 
Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu 

prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 

dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę 

grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania. Roboty te nie 
będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego. 

5.4. Wykonywanie nasypów 

5.4.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze, określone w STWiORB D-01.00.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.4.1.1. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 

w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5m od powierzchni terenu na podstawie badań określonych 
w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00. Zagęszczenie powinno odpowiadać: 

 wymaganiom w tablicy 4 – przy oznaczeniu wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12, 

 w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy oznaczeniu wskaźnika odkształcenia IO i wtórnego 

modułu odkształcenia E2, wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu 

odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla podłoża gruntowego), 

 wymaganiom w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy badaniach przeprowadzanych płytą 

dynamiczną (średnicy 300mm), wg ZTVE-StB 94. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m 
od powierzchni terenu 
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Nasypy o wysokości: [m] 
Minimalna wartość Is dla: 

KR3 i pierścienia ronda zjazdów 

do 2 0,97 0,95 

ponad 2 0,97 0,95 

 

Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie wymaganego zagęszczenia (i/lub nośności) podłoża pod nasyp 
poprzez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej 

- ma obowiązek podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie ww. 
wymagań, analogicznie jak dla wykopów – p. 5.2.2. niniejszej STWiORB. 

5.4.1.2. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 
przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość 

co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.4.2. Zasady wykonywania nasypów 

5.4.2.3. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 
które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 

zawczasu przez Inżyniera. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 

A). Nasypy należy wykonywać metodą warstwową równoległą do przebiegu niwelety drogi, 

z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na 

całej szerokości. 
B). Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 

poprzedniej. Nie dopuszcza się tzw. odbioru „warstwa przez warstwę”. 
C). Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 

grubości na całej szerokości nasypu, zgodnie z zatwierdzonym u Inżyniera układem warstw 

nasypowych (uściślonym przez Wykonawcę na przekroju podłużnym). Grunty spoiste należy 
wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

D). Warstwy nasypowe z gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu 
mało przepuszczalnego (o współczynniku K10<10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 

4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim - spadek powinien być obustronny, gdy 

nasyp jest budowany na zboczu - spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 

Dla gruntów przepuszczalnych dopuszcza się stosowanie spadku poprzecznego warstw 
nasypowych o kierunku i nachyleniu zgodnym ze spadkiem koryta. Ukształtowanie powierzchni 

warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
E). Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 

wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, 

a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej 
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie 

tworzącym nasyp. 
F). Materiał do poszczególnych warstw nasypowych należy dobrać zgodnie z przekrojami typowymi 

oraz uściśleniami w p. 2.2.  

G). Grunt przewieziony na ewentualny odkład, nadający się do wbudowania w nasyp - powinien być 
zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunt nadmiernie zawilgocone - o wilgotności 

przekraczającej wilgotność optymalną z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji wg p. 5.4.2.7.3. 
niniejszej STWiORB - należy przesuszyć. Przesuszenie gruntu leży w gestii Wykonawcy i nie może 

być podstawą zmiany ceny kontraktowej i wydłużenia terminu realizacji zadania (chyba, ze 
warunki umowy stanowią inaczej). 

5.4.2.4. Poszerzenie nasypów 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 

od 0,5 do 2,5 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym 

jak pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch 
przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
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5.4.2.5. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość wymaganą 
z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, zgodnie z p. 5.4.2.7.3. niniejszej STWiORB. Na warstwie 

gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 

trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność - 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi lub 

alternatywnie osuszając grunt w sposób mechaniczny lub chemiczny (poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera) na własny koszt 

bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 

Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 
osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy 

usunięcie wadliwej warstwy (na koszt Wykonawcy). 

5.4.2.6. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 

ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. 
Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.4.2.7. Zagęszczanie gruntu 

5.4.2.7.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 

przy zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.4.2.7.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 

się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z punktem 5.4.2.7.5.  

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych rodzajów gruntów oraz liczby przejazdów 
różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3.2.  

5.4.2.7.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z określoną 
tolerancją: 

 w gruntach niespoistych:   2 % 

 w gruntach mało i średnio spoistych: +0 %, 2 %. 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną 

w p. 6. niniejszej STWiORB. 

5.4.2.7.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia warstw nasypowych 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy nasypu na podstawie 

badań określonych w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00. Zagęszczenia gruntów w nasypach powinno 

na całej szerokości korpusu spełniać wymagania: 

 w tablicy 5 – przy oznaczeniu wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12, 

 w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy oznaczeniu wskaźnika odkształcenia IO i wtórnego 

modułu odkształcenia E2, wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu 
odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla podłoża gruntowego), 

 w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy badaniach przeprowadzanych płytą dynamiczną 

(średnicy 300mm), wg ZTVE-StB 94. 

Tablica 5. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
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Strefa nasypu 
Minimalna wartość Is dla: 

KR3 i pierścienia ronda zjazdów 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej: 0,2 
do 1,2 m 

1,00 0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2 m 0,97 0,95 

 

Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie wymaganego zagęszczenia (i/lub nośności) podłoża pod nasyp 
poprzez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej 

- ma obowiązek podjąć środki w celu ulepszenia materiału zagęszczanej warstwy, umożliwiające 
uzyskanie ww. wymagań, analogicznie jak dla wykopów – p. 5.2.2. niniejszej STWiORB. 

5.4.2.7.5. Próbne zagęszczenie 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 
powinien być wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema 

pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny 

mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla 
danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją 

podaną w p. 5.4.2.7.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być 
następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić zagęszczenie, dopuszczając 

stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach 

terenowych). 
Oznaczenie zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 

powinny umożliwić ustalenie zagęszczenie dolnej części warstwy. Na podstawie porównania 
uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.4.2.7.4. dokonuje się wyboru 

sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
Próbne zagęszczenie można pominąć jedynie za zgodą Inżyniera i na własną odpowiedzialność 

Wykonawcy. Wówczas zatwierdzenie przez Inżyniera materiału do wbudowania w nasypy należy 

traktować jako warunkowe, do czasu potwierdzenia przydatności tego materiału (potwierdzenia 
możliwości uzyskania parametrów założonych w dokumentacji projektowej, STWiORB i PN-S-

02205:1998). 

5.5. Odkłady 

5.5.3. Warunki ogólne wykonania odkładów 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą zasad postępowania z gruntami lub innymi 
materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą bezpośrednio 

wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
Grunt lub inne materiały pozyskane z wykopów powinny być podzielone na grunty nadające się 

do ponownego wbudowania w nasyp i na grunty przewidziane do usunięcia. 
Grunty jednorodne pozyskane z wykopów nadające się do wbudowania - należy bezpośrednio 

wbudowywać w nasyp. Za zgodą Inżyniera – dopuszcza się przewożenie materiału na odkład w pasie 

drogowym lub bezpośrednim jego sąsiedztwie. 
Jeżeli grunty w wykopach, które Wykonawca planuje wbudować w nasypy charakteryzują się 

różnorodnymi właściwościami, Wykonawca po uzyskaniu zgody Inżyniera – ma obligatoryjny 
obowiązek przewiezienia ich na odkład celem ich oceny i ewentualnego przemieszania, przed 

ostateczną decyzją (potwierdzoną zgodą Inżyniera) dotyczącą wbudowania w nasyp. 

Grunty nieprzewidziane i nieprzydatne do wbudowania w nasyp stanowią własność Wykonawcy 
i powinny być bezpośrednio usuwane z budowy i w razie potrzeby – utylizowane (w ramach ceny 

jednostkowej wykonania robót). Dopuszcza się jednak czasowe składowanie w/w gruntów na 
odkładach w obrębie budowy (za zgodą Inżyniera), o ile nie wpłynie to negatywnie na bezpieczeństwo 

ruchu publicznego i jakość robót oraz nie spowoduje utrudnień w wykonywaniu robót zasadniczych. 

Wówczas Wykonawca ma obowiązek usunąć nadmiar gruntu (z wykopu, w tym grunty nieprzydatne 
do wbudowania) z odkładów zlokalizowanych w obrębie budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót 

ziemnych (i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami). Koszt powyższych robót Wykonawca 
powinien uwzględnić w zakresie robót ziemnych. 

Niezależnie od przeznaczenia odkładów - koszt ich: pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania 
i likwidacji leży w gestii Wykonawcy, któremu nie należą się również dodatkowe płatności za ponowny 

załadunek gruntu z odkładu i transport w miejsce wbudowania. 
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5.5.4. Lokalizacja odkładu 

Zasadniczo odkłady powinny być lokalizowane poza pasem drogowym. Lokalizowanie czasowych 
odkładów (dotyczących urobku z wykopu) w obrębie budowy dopuszczalne jest tylko za zgodą 

Inżyniera. Dla wszelkich odkładów zlokalizowanych poza pasem drogowym - Wykonawca ma 
obowiązek uzyskać zgodę właściciela terenu. 

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

 odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, 

przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych; 

 przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać 

tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
 przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej 

wykopu, 

 na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 

najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

Jeżeli odkład zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, 

to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. Konsekwencje 
finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych złych lokalizacji odkładów oraz uszkodzeń środowiska 

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

5.5.5. Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie 

oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 
lub STWiORB. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-

02205:1998 - to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu 

skarp od 1,0÷1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
Odkłady zlokalizowane poza pasem drogowym przewidziane do pozostawienia po zakończeniu 

robót powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Ich powierzchnie - 
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub 

leśne, zgodnie z ustaleniami z właścicielami działek. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, 
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie, zgodnie 

z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWiORB lub przez 
Inżyniera. 

Przed przewiezieniem gruntu przydatnego do wbudowania poza teren budowy (jako nadmiar 
wykopu) - Wykonawca powinien zakończyć wykonywanie całości nasypów. Jeżeli wskutek pochopnej 

likwidacji gruntu z wykopu przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania 

nasypów z dokopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
Koszt likwidacji czasowy odkładów oraz przywrócenia pierwotnego stanu terenu w całości 

spoczywa na Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p. 6.1. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.2.2.  
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6.3. Sprawdzanie wykonywania dokopu 

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli 

należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

 zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, 

 zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

 odwodnienia, 

 zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji. 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonywania nasypów 

6.4.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w punktach 2. oraz 5.4. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i innych 
STWiORB. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

 badania zagęszczenia nasypu, 

 pomiary kształtu nasypu, 

 odwodnienie nasypu. 

6.4.2. Badania przydatności gruntu do budowy nasypu 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości w zależności od rodzaju gruntu: 

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481:1988, 

 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 

 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988, 

 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 (dla gruntów spoistych), 

 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 (dla gruntów spoistych). 

 wskaźnik piaskowy, wg PN-EN 933-8. 

6.4.3. Badania kontrole prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają 

na sprawdzeniu: 

 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

 odwodnienia każdej warstwy, 

 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić 

nie rzadziej niż jeden raz na 500m2 warstwy, lecz nie mniej niż w 2 punktach dla każdej warstwy 
(dopuszcza się za zgoda inżyniera sprawdzanie grubości układanych warstw na podstawie 

różnicowego obmiaru geodezyjnego), 

 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić 
nie rzadziej niż jeden raz na 500m2 warstwy, lecz nie mniej niż w 2 punktach dla każdej warstwy, 

 nadania spadków warstwom wg niniejszej STWiORB, 

 przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszej STWiORB dotyczących wbudowania gruntów 

w okresie deszczów i mrozów. 

6.4.4. Sprawdzenia zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
zagęszczenia z wymaganiami określonymi w punkcie 5.4.1.1.  (dla podłoża nasypu) oraz 5.4.2.7.4.  

(dla nasypów). 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy, w przypadku określenia pierwotnego 

i wtórnego modułu odkształcenia, 
 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku badania płytą dynamiczną. 
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Dla kontroli zagęszczenia mniejszych powierzchni - należy wykonać minimum 2 badania kontrolne 

dla każdej warstwy niezależnie od przyjętej metody badania. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia każdej warstwy nasypu oraz podłoża pod nasypem - 

powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.4.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

 prawidłowości wykonania skarp, 

 szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej oraz 
STWiORB. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu 
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 

korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

Z uwagi na zasady wykonywania nasypu, w szczególności dotyczące prawidłowości ich 
zagęszczenia w obrębie krawędzi – do czasu odbioru wierzchniej warstwy nasypu (na powierzchni 

poziomu robót ziemnych), nasyp powinien być szerszy od przyjętego w dokumentacji projektowej, 
o pochyleniu skarp większym, umożliwiającym prawidłowe dogęszczenie krawędzi korpusu. 

„Podciąganie skarp do właściwych spadków” należy realizować dopiero po wykonaniu konstrukcji 

jezdni, lub jej części (np. na etapie ułożonej warstwy podbudowy lub wiążącej, już po wykonaniu 
krawężników), bezpośrednio przed planowanym rozpoczęciem robót wykończeniowych związanych 

z umocnieniem skarp (realizowanych wg odrębnej STWiORB i rozliczanych wg odrębnej pozycji 
przedmiarowej). Wcześniejsze „podciąganie skarp” wymaga zgody Inżyniera. Kategorycznie nie 

dopuszcza się „podciągania skarp” przed zakończeniem robót ziemnych i zapewnienia przez 
Wykonawcę skutecznego odprowadzenia wody w sposób minimalizujący uszkodzenia skarp 

spowodowanych spływem wód opadowych i/lub roztopowych. 

Ostateczny odbiór kształtu nasypu (szerokości korony korpusu oraz prawidłowości wykonania 
skarp) należy przesunąć w czasie, do momentu profilowania docelowych skarp nasypu. 

6.5. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w p. 5.5. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

 odpowiednie wbudowanie gruntu, 

 właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową wykonania wykopów (wraz z wbudowaniem w nasyp) - jest m3 (metr 
sześcienny). 

Całość nasypów (przyjętych do wykonania z gruntów pochodzących z wykopów) rozliczona będzie 

w cenie jednostkowej wykonania wykopów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01.00 p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt wykonania wykopu z załadunkiem i transportem urobku na nasyp, ew. odkład (w przypadku 

jego akceptacji przez Inżyniera) i/lub poza teren budowy (dla nadmiaru gruntu z wykopów, w tym 

gruntu nieprzydatnego do wbudowania w nasypy), 
 koszt pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania i likwidacji ewentualnych odkładów, 

 koszt załadunku i transportu urobku z ewentualnego odkładu (w przypadku jego akceptacji przez 

Inżyniera) na nasyp i/lub poza teren budowy (dla nadmiaru gruntu z wykopów, w tym gruntu 

nieprzydatnego do wbudowania w nasypy), 

 koszt profilowania dna wykopów, nasypów, rowów i skarp (wykopów, nasypów i ew. dokopów) 

zgodnie z  dokumentacją projektową, 
 zagęszczenie powierzchni wykopu, podłoża pod nasypy i gruntów wbudowywanych w nasypy, 

 ewentualne zabiegi polepszające lub osuszające grunt przeprowadzone w celu umożliwienia 

wykonania robót zgodnie z zapisami niniejszej STWiORB (w zakresie wykopów, podłoża pod nasypy 

i samych nasypów), 
 koszt utylizacji nadmiaru gruntu z wykopów (w tym gruntu nieprzydatnego do wbudowania 

w nasypy), 

 koszt zabezpieczenia, utrzymania, oznakowania oraz wykonania wykopów tymczasowych i prac 

z  nimi związanych, 

 koszt opracowania i zatwierdzenia projektu robót ziemnych na wykonanie wykopów tymczasowych, 

 monitoring wód gruntowych, 

 odwodnienie wykopu i nasypu na czas ich wykonywania wraz z niezbędnymi urządzeniami 

dostosowanymi do warunków na terenie budowy; zapewnienie odwodnienia terenu robót w sposób 
ciągły, począwszy od rozpoczęcia robót ziemnych i przygotowawczych, 

 koszt zabezpieczenia dna wykopów oraz skarp wykopów i nasypów przed negatywnymi skutkami 

czynników atmosferycznych (w tym głównie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas 
prowadzenia wszystkich robót do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw), 

 wykonanie dróg dojazdowych (niezbędnych do transportu materiału na nasypy) na czas budowy 

oraz ich rozebranie po zakończeniu robót ziemnych, 
 koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu, 

 koszt uporządkowania i rekultywacji terenu przyległego do drogi, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji. 

Uwaga: 

Ilość robót ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robót została określone na podstawie 
przekrojów poprzecznych, bez uwzględniania spulchnienia i zagęszczania gruntu rodzimego. 

Wykonawca powinien uwzględnić te współczynniki w cenie jednostkowej, przy założeniach, że: 

 pozycja wykonania wykopów wraz z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp – rozliczana 

będzie na podstawie ilości wykonanych i odebranych nasypów, 

 pozycja wykonania wykopów wraz z transportem urobku poza teren budowy i jego utylizacją – 

rozliczana będzie na podstawie ilości wykonanych i odebranych wykopów. 

Nadmiar gruntów z wykopów (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) przewidziany do 
usunięcia z terenu budowy i utylizacji - stanowi własność Wykonawcy. Przy sporządzaniu kosztorysu 

ofertowego – Wykonawca pomniejszy wartość robót objętych niniejszą STWiORB o koszt pozyskanego 

materiału 
Płatności za wykonanie wykopów powinny nastąpić po potwierdzeniu wywiezienia gruntów poza 

teren budowy, względnie po potwierdzeniu prawidłowości wykonania nasypów z gruntów 
pochodzących z wykopów. Nie dopuszcza się płatności częściowych, np. w momencie przewiezienia 

gruntów z wykopów na odkład lub na etapie niedogęszczonych nasypów z gruntów pochodzących 

z wykopów (chyba, ze warunki kontraktu stanowią inaczej). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 10. 
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D-04.00.00.00 
PODBUDOWY 

D-04.01.01.00 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

D-04.01.01.12 

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
w gr. kat. I÷VI, głębokość koryta 11-20cm 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 
Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem koryta (wykonanego mechanicznie) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża (w gruncie kategorii I÷VI, głębokość koryta 11÷20cm) pod: 

 warstwy konstrukcyjne jezdni (odcinki dla etapu I: A÷D, B-E-I-H-D, C-I oraz dla etapu II: E÷H, F-

I), 

 warstwy konstrukcyjne jezdni na dowiązanym odcinku drogi podporządkowanej w km 0+943,51 

(odcinek B÷D), 
 warstwy konstrukcyjne pierścienia z kostki kamiennej na rondzie, 

 pobocze umocnione wzdłuż jezdni (odcinki dla etapu I: A÷D, B-E oraz dla etapu II: E÷G), 

 pobocze umocnione na dowiązanym odcinku drogi podporządkowanej w km 0+943,51 (odcinek 

B÷D), 

 warstwy konstrukcyjne zjazdów (w tym zjazdu publicznego w km odcinka AB 0+614,84). 

Z uwagi na konieczność wzmocnienia istniejącego podłoża gruntowego, wymagania zawarte 
w niniejszej STWiORB należy odnieść do podłoża pod zaprojektowanymi warstwami wzmacniającymi 

podłoże gruntowe (warstwami ulepszonego podłoża) z kruszywa stabilizowanego cementem. Pełny 
odbiór koryta, rozumianego jako podłoża nawierzchni drogi (załącznik nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. 

poz. 430) następuję w momencie odbioru warstw wzmacniających podłoże gruntowe i/lub warstwy 

kolejnej - podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (wg odrębnych STWiORB). 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek (na jezdni), poza jezdnią dopuszcza się stosowanie spycharek uniwersalnych z ukośnie 

ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża (poza 
jezdnią) z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 

maszyny, 

 koparek podsiębiernych – dla małych powierzchni i uzupełnień, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 walców statycznych (dla gruntów spoistych), 

 walców wibracyjnych (dla gruntów niespoistych) lub płyt wibracyjnych (dla gruntów niespoistych, 

oraz warunkowo dla pozostałych gruntów przy braku możliwości zastosowania walców 
statycznych, np. z uwagi na ograniczoną powierzchnię korytowania), 

 walców ogumionych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Nie dotyczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni i/lub 

ulepszonego podłoża. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania 
i zagęszczania podłoża w korzystnych warunkach atmosferycznych, jest możliwe wyłącznie za zgodą 

Inżyniera, na wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić 
odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w którym planuje przystąpić do wykonania 

koryta. Dodatkowo, w razie potrzeby - odpowiednio obniżyć poziom wody gruntowej przed 

rozpoczęciem robót oraz w ich trakcie (w sposób umożliwiający zagęszczenie podłoża zgodnie 
z niniejszą STWiORB). 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych, Wykonawca powinien przygotować paliki i/lub szpilki 
do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można warunkowo wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn. Zmiana technologii wykonywania koryta nie może wpłynąć na wzrost ceny jednostkowej. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i STWiORB, tj. wbudowany w nasyp, względnie odwieziony na odkład lub 

poza teren budowy (i zutylizowany 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w p. 5.4.  

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Jeżeli po wykonaniu robót ziemnych koryto nie spełnia wymagań określonych w p. 6 niniejszej 

STWiORB, należy przystąpić do jego profilowania. 
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Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 

przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia, 

określonych w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości zagęszczenia podłoża (IS) 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość IS podłoża pod konstrukcje: 

jezdni KR3 i pierścienia ronda zjazdów 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 1,00 

Na głębokości 20÷50cm od powierzchni podłoża 1,00 0,97 

 

Do profilowania podłoża jezdni należy obligatoryjnie stosować równiarki. Nie dotyczy to wąskich 

koryt poszerzeń, dla których nie jest możliwe wykonanie koryta równiarkami ze względów 
technicznych. Dla koryta poza jezdnią – dopuszcza się stosowanie innego sprzętu, zgodnie z p. 3.2. 

Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

W zależności od warunków, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą: 

 oznaczenia wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12, 

 oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO na podstawie próbnych obciążeń płytą (VSS) wg 

załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu odkształcenia 
odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla ulepszonego podłoża 

nawierzchni), 

 badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300m), wg ZTVE-StB 94. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej 

szerokości korpusu spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia lub jako badanie sprawdzające, można określić wartość 

wskaźnika odkształcenia IO (na podstawie próbnych obciążeń płytą VSS), który nie powinien 
przekraczać 2,2 (dla gruntów sypkich) oraz 2,0 (dla gruntów spoistych). 

Z uwagi na przyjęte wzmocnienie podłoża gruntowego, ostatecznym kryterium odbiorowym 
koryta przy badaniu płytą VSS - jest wskaźnik odkształcenia; nie należy brać pod uwagę nośności 

podłoża (wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 – którego wymagania są określone w PN-S-

02205:1998). 
Dla miejsc trudnodostępnych i bieżących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę wskaźnika 

zagęszczenia na podstawie przeprowadzonych badań płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym 
z płytą średnicy 300mm). Jednak rozliczanie ilości robót przewidzianych do sprzedaży możliwa jest 

w oparciu o badania zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym jedynie: 

 dla dużych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań, 

 w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp. - 

konieczne jest możliwie szybkie uzyskanie wyników badań. 

W każdym z powyższych przypadków wymagane są: 

 zgoda Inżyniera, 

 przeprowadzenie korelacji urządzenia w stosunku do innych badań zagęszczenia dopuszczonych 

polskimi normatywami, tzn. za pomocą: wskaźnika zagęszczenia wg BN-77/8931-12 lub wskaźnika 
odkształcenia wg załącznika B PN-S-02205:1998r.; korelację należy przeprowadzić na podstawie 

min. 3 badań w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wyników badań, 
 zagęszczanie przez Wykonawcę jednorodnego materiału. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od -2 ÷ +0% dla gruntów spoistych, zaś 0 ÷ +2% - dla gruntów niespoistych. 
W przypadku przewilgocenia gruntów rodzimych - Wykonawca ma obowiązek (w cenie 

jednostkowej): 
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 usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, lub 

 osuszenia gruntów rodzimych np.: 

o poprzez obniżenie poziomu wody gruntowej w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, 

o w sposób mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 

hydratyzowanym lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera). 

Powyższe zabiegi powinny być wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za wszelkie czynności Wykonawcy, jak również za dowieziony grunt / 

materiał. Zabiegi polepszające lub osuszające grunt muszą być odpowiednio zaplanowane i nie mogą 

wpływać na zmianę terminu realizacji zadania. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Należy dążyć do minimalizowania czasu pomiędzy odbiorem koryta a przystąpieniem do układania 
warstw konstrukcyjnych. Jeżeli jednak po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża nastąpi przerwa 

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw ulepszonego podłoża 
i nawierzchni, to powinien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem (na przykład przez 

rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera). 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu i ponownym odbiorze przez 

Inżyniera. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie określi konieczność wykonanie 
niezbędnych napraw. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru, 

w którym wykonuje koryto. Dodatkowo, w razie potrzeby - odpowiednio obniżyć poziom wody 
gruntowej w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1km, jednak nie mniej niż w 2 przekrojach 

2 Równość podłużna co 20m, lecz nie mniej min. 2 pomiary dla krótkich odcinków 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km, nie mniej niż w 2 przekrojach (dotyczy 
robót / miejsc, gdzie szerokość koryta umożliwia pomiary) 4 Spadki poprzeczne *) 

5 Rzędne wysokościowe co 100m, jednak nie mniej niż w 3 punktach 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100m, jednak nie mniej niż w 2 przekrojach 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża nie mniej niż w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 600m2 

*Dodatkowo pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż +10cm i -5cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Na odcinkach o długości mniejszej niż 4m – należy stosować odpowiednio krótsze łaty. 

Nierówności poprzeczne na odcinkach wymiany konstrukcji należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Na korytach o mniejszej szerokości niż 4m należy używać odpowiednio krótszych łat, przy bardzo 

wąskich korytach – dopuszcza się wizualną ocenę równości. 
Nierówności mierzone łatą nie mogą przekraczać 20mm. 
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6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) oraz wilgotność zagęszczanego gruntu 

Zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża powinno być zgodna z założeniami określonymi 
w p. 5.4.  

Z uwagi na konieczność wzmocnienia podłoża gruntowego - nośność koryta, rozumianego jako 
podłoża nawierzchni drogi (zgodnie z załącznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430) należy 

zweryfikować na etapie odbioru warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe i/lub warstwy podbudowy 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (wg odpowiednich STWiORB). Do tego czasu 
odbiory koryta należy traktować jako warunkowe. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją uściśloną w p. 5.4.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dosypywanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót wynikające ze specyfiki tych robót 

(dotyczy ew. kosztów nieujętych w ramach kosztów ogólnych określonych w Specyfikacji 
Technicznej DM-00.00.00.00), 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 ew. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem i/lub załadunek nadmiaru 

odspojonego gruntu na środki transportowe oraz odwiezienie na odkład lub nasyp, 

 ew. spulchnienie podłoża i transport gruntu z odkładu, 

 odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w którym wykonywanej jest koryto, 

 w razie potrzeby - odpowiednie obniżenie poziomu wody gruntowej w sposób umożliwiający 

zagęszczenie gruntów rodzimych, 
 profilowanie i zagęszczenie dna koryta lub podłoża, 
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 ewentualne wymiany gruntów rodzimych w przypadku problemu z ich zagęszczeniem, 

 ewentualne zabiegi polepszające lub osuszające grunt rodzimy przeprowadzone w celu 

umożliwienia wykonania robót zgodnie z zapisami niniejszej STWiORB, 
 utrzymanie koryta lub podłoża począwszy od chwili rozpoczęcia robót ujętych w niniejszej 

STWiORB do do momentu rozpoczęcia robót konstrukcyjnych, 

 ewentualna naprawa koryta i podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 

O ile Inżynier nie postanowi inaczej, ostateczne rozliczenie koryta następuje po odbiorze warstw 
wzmacniających podłoże gruntowe (wg odrębnej STWiORB) i/lub warstwy podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z informacją w p. 1.3. niniejszej STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205:1998 zał. B Drogi samochodowe. Roboty ziemne - wymagania i badania. 

 
Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 

zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 
o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 

itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty 

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących 
Budowę Dróg. 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 
430). 
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D-04.03.01.00 
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D-04.03.01.12a 

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa 

D-04.03.01.12b 
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-bitumicznych 

D-04.03.01.22a 
Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych z kruszywa 

D-04.03.01.22b 

Skropienia emulsją asfaltową warstw mineralno-bitumicznych 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 
pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 
Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem mechanicznego oczyszczenia i skropienia kationową emulsją rozpadową: 

 podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie: 

o oraz warstwy z kruszywa łamanego istniejącej nawierzchni (odsłoniętej po sfrezowaniu 

nawierzchni mineralno-asfaltowej na łączną grubość 18cm - na dowiązaniu wzdłuż 

ul. Gościęcińskiej, przebudowanej zgodnie z dokumentacją opracowaną przez firmę MOSTOPOL 
w ramach przebudowy przepustu w km 56+342 DK Nr 40 w m. Pokrzywica) pod warstwę 

podbudowy zasadniczej z AC22P; dotyczy odcinków dróg dla etapu I: A÷D, B-E-I-H-D, C-I) oraz 
dla etapu II: E÷H, F-I, 

o na dowiązanym odcinku drogi podporządkowanej w km 0+943,51 (odcinka drogi B÷D) pod 

warstwę podbudowy zasadniczej z AC22P, 
o na zjeździe publicznym w km odcinka AB 0+614,84 pod warstwę podbudowy zasadniczej 

z AC22P, 
o na pozostałych zjazdach o nawierzchni bitumicznej pod warstwę wiążącą z AC11W; 

 następujących warstw konstrukcyjnych mineralno-bitumicznych: 

o podbudowy zasadniczej z AC22P oraz istniejącej nawierzchni (sfrezowanej na łączną grubość 

10cm - na dowiązaniu wzdłuż ul. Gościęcińskiej) pod warstwę wiążącą z AC16W - dotyczy 
odcinków dróg dla etapu I: A÷D, B-E-I-H-D, C-I i dla etapu II: E÷H, F-I, dowiązania drogi 

podporządkowanej w km BD 0+943,51 oraz zjazdu publicznego w km odcinka AB 0+614,84, 

o warstwy wiążącej z AC16W oraz istniejącej nawierzchni (sfrezowanej na łączną grubość 4cm - 
na dowiązaniu wzdłuż ul. Gościęcińskiej) pod warstwę ścieralną z AC11S - dotyczy odcinków 

dróg dla etapu I: A÷D, B-E-I-H-D, C-I i dla etapu II: E÷H, F-I, dowiązania drogi 
podporządkowanej w km BD 0+943,51 oraz zjazdu publicznego w km odcinka AB 0+614,84, 

o warstwy wiążącej z AC11W pod warstwę ścieralną z AC8S na pozostałych zjazdach 
o nawierzchni bitumicznej, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciekłą jest 

woda lub roztwór wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsją asfaltową jest także emulsja, 
w której zdyspergowaną faza może zawierać upłynniacz, dodawany w celu łatwiejszego 

zemulgowania asfaltu lub poprawy charakteru użytkowej emulsji. 

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 

cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 
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1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4 

oraz STWiORB dotyczących wbudowania warstw asfaltowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWiORB D-M-00.00.00.00 „ Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia oraz wymagania 

Należy stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881. Materiały stosowane przy skropieniu w celu złączenia warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni powinny spełniać również wymagania PN-EN 13808. 

Przy doborze materiałów do zastosowania do złączania warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
należy uwzględnić uściślenia w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne emulsje do zastosowania do złączania warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Opis skropienia Emulsja oraz wymagania 

skropienie podbudów z kruszywa 
łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 

 C60 B5 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009, 
 C60 B4 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009, lecz przy ograniczeniu emulsji 
o indeksie rozpadu min. 120 oznaczonej wg PN-EN 13075-1; 

wszelkie pozostałe skropienia 
(nowowbudowanych oraz istniejących 
warstw mineralno-asfaltowych, w tym 
częściowo sfrezowanych) 

 C60 B3 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009, 
 C60 B4 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009, 
 C60 BP3 ZM wg tabl. 3 WT-3 2009, 
 C60 BP4 ZM wg tabl. 3 WT-3 2009; 

 

2.3. Zużycie lepiszczy do skropienia 

Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe 

lepiszcze podane w tablicy 2 (uściślone w oparciu o tablicę 57 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2008). 
Określenie ilości skropienia należy wykonać w oparciu o PN-EN 12272-1. 

Tablica 2. Ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża pod warstwę asfaltową. 

Układana warstwa asfaltowa 
Podłoże pod warstwę 

asfaltową 
Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m2] 

Skropienie emulsją asfaltową warstw z kruszywa łamanego 

warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P dla odcinków dróg dla 
etapu I: A÷D, B-E-I-H-D i C-I i dla etapu II: E÷H, F-I oraz 
dowiązanym odcinku drogi podporządkowanej w km 0+943,51 
(odcinka drogi B÷D) 

Podbudowa 
z kruszywa 
stabilizowanego 
mechanicznie 

0,5÷0,7 

Warstwa wiążąca z AC11W na zjazdach o nawierzchni 
bitumicznej 

Skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych 

warstwa wiążąca z AC16W dla odcinków dróg: A÷D, B-E-I-H-D 
i C-I i dla etapu II: E÷H, F-I oraz dowiązanym odcinku drogi 
podporządkowanej w km 0+943,51 (odcinka drogi B÷D) 

Warstwa podbudowy 
zasadniczej z AC22P 

0,3÷0,5 

warstwa ścieralna z AC11S dla odcinków dróg: A÷D, B-E-I-H-D 
i C-I i dla etapu II: E÷H, F-I oraz dowiązanym odcinku drogi 
podporządkowanej w km 0+943,51 (odcinka drogi B÷D) 

Warstwa wiążąca 
z AC16W 

0,1÷0,3 

warstwa ścieralna z AC8S na zjazdach o nawierzchni bitumicznej 
Warstwa wiążąca 
z AC11W 

Rzeczywiste i ostateczne zużycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali z Inżynierem na próbnym 

skropieniu zgodnie z p. 6.2.  
W przypadku dużej ilości pozostałego lepiszcza, np. powyżej 0,5kg/m2 - przy zastosowaniu 

emulsji asfaltowej może być konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec 

spłynięciu i powstaniu kałuż lepiszcza. 
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2.4. Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze 
i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy 

w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, 
jakie podano dla zbiorników stalowych. 

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 

pionowych z nalewaniem od dna. 
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej 

powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 3. 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 szczotek mechanicznych; zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych; pierwsza ze szczotek 

powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz 

usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy; druga szczotka powinna 
posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania; należy używać szczotki 

wyposażone w urządzenia odpylające, 
 szczotek ręcznych, 

 sprężarek, 

 zbiorników z wodą. 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być 

wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie 
następujących parametrów: 

 temperatury rozkładanego lepiszcza, 

 ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

 obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

 prędkości poruszania się skrapiarki, 

 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 

 dozatora lepiszcza. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe 

zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości założonej. 

Przy małych powierzchniach dopuszcza się stosowanie skropienia ręcznego (za pomocą węża 

z dyszą rozpryskową). Skropienie ręczne musi być wykonane z należytą starannością, aby zapewnić 
równomierne skropienie w ilości określonej w niniejszej STWiORB. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2. Transport lepiszczy 

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 

opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, 

dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje 
w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub 

składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 



Strefa aktywności inwestycyjnej  D-04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konst. 

76 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu 
przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 

dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, 

bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego 
powietrza. 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić 

dopiero po wyschnięciu warstwy. 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach 

trudno dostępnych (np. przy ściekach ulicznych), przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub 
ją ograniczających oraz na małych powierzchniach - ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody 

powinna być równa ilości założonej w p. 2.3. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez 
Wykonawcę naprawione. 

Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 3, 

z uwzględnieniem wymagań określonych przez producenta emulsji. 

Tablica 3. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40*) 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

 
Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny 

dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od 

rodzaju użytej emulsji i jej ilości - czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Należy bezwzględnie 
stosować informacje określone przez producenta. Poniżej zestawiono orientacyjne czasy dla różnej 

ilości emulsji: 

 8h w przypadku zastosowania powyżej 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

 2h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

 0,5h w przypadku zastosowania od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.) oraz przedstawić wszystkie w/w dokumenty oraz wyniki badań Inżynierowi do 
akceptacji, 

 przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy 

skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy 

przewidzianej do skropienia. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 

kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 4. 

Tablica 4. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane właściwości Badanie wg normy 

1 Kationowa emulsja asfaltowa  czas wypływu dla Ø 2mm w 40°C wg tabl. 2 WT-3 

 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według PN-EN 12272-1. 

O ile Inżynier nie ustali inaczej - badanie ilości rozkładanego lepiszcza należy przeprowadzać 

każdorazowo przed rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia - w przypadku 
zmiany parametrów skrapiarki. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni. 

 m2 (metr kwadratowy) skropionej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do odbioru wszystkie wyniki badań: 

z bieżącej kontroli emulsji, deklaracje zgodności producenta oraz ilości rozłożonego lepiszcza. Odbioru 
dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy i oględzin wykonanego skropienia. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 mechaniczne (i ew. ręczne) oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej 

nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 
 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek (wraz z uzyskaniem wszystkich 

wymaganych atestów przez producenta), 

 podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

 skropienie mechaniczne (i ew. ręczne) powierzchni warstwy lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza 

i kruszywa 
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badania rozpadu. Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym. 

 
Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 

zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 

o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty 

1. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 2009. 

2. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 2008. 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z późniejszymi 

zmianami. 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041), wraz z późniejszymi zmianami. 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566700&page=1
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D-04.04.00.00 
Podbudowa z kruszywa 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ogólnych zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (w dalszej części niniejszej STWiORB 

– KSM) dla warstw uściślonych w następujących STWiORB: 

 D-04.04.02.00 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie", 

 D-05.02.03.00 „Nawierzchnia niezwiązana z kruszywa łamanego”.  

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dla przedmiotowego zadania (określonego 
w p. 1.1. niniejszej STWiORB) wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 

projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Wymagań Technicznych WT-4 

2010 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od 

d do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw 
konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszywa 

naturalnego, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 

1.4.2. Kruszywo – jest to ziarnisty materiał stosowany w budownictwie, który może być: naturalny, 

sztuczny lub z recyklingu. 

1.4.3. Kruszywo łamane – jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu 
rozdrobnieniu. 

1.4.4. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni dróg służących do przenoszenia obciążeń 
z ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. 

Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku 
wzmacniania, istniejącej nawierzchni dróg uważa się za podbudowę. 

1.4.5. Podbudowa pomocnicza – warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy 
podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku 

warstw o różnych właściwościach. 

1.4.6. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej 

leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 

1.4.7. Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego (nawierzchnia niezwiązana z kruszywa) - nawierzchnia 

drogowa, której wierzchnia warstwa, poddawana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych wykonana jest z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu 

ciągłym. 

1.4.8. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu  

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. oraz 

w STWiORB dotyczących poszczególnych rodzajów warstw z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie określonych w p. 1.3.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Rodzaje materiałów do wykonania poszczególnych podbudów z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie określono w odpowiednich specyfikacjach, określonych w p. 1.3. niniejszej STWiORB. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Wymagania dla kruszyw i samych mieszanek do wykonania poszczególnych podbudów z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie uściślono w odpowiednich specyfikacjach, określonych w p. 1.3. 
niniejszej STWiORB. 

2.4. Woda 

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się 
jednakową wilgotnością. Do zraszania kruszywa należy używać wodę nie zawierającą składników 

wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki 

niezwiązanej wg PN-EN 1008. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy z KSM powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę; mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

 układarek do rozkładania mieszanki – obligatoryjnych dla warstwy z kruszywa łamanego 

układanej bezpośrednio pod warstwami mineralno-asfaltowymi (dotyczy odcinków dróg: A÷D, B-
E-I-H-D, C-I oraz dowiązanie drogi podporządkowanej w km BD 0+943,51), 

 równiarek – dopuszczonej do profilowania wszystkich warstw, za wyjątkiem warstwy z kruszywa 

łamanego układanej bezpośrednio pod warstwami mineralno-asfaltowymi na odcinkach dróg: 

A÷D, B-E-I-H-D, C-I oraz dowiązanie drogi podporządkowanej w km BD 0+943,51, 
 walców stalowych wibracyjnych oraz ogumionych do zagęszczania, 

 małe walce wibracyjne, zagęszczarki płytowe lub ubijaki mechaniczne – dopuszczone do 

zastosowania jedynie w miejscach, gdzie zastosowanie dużych walców jest niemożliwe lub bardzo 

uciążliwe oraz przy urządzeniach / elementach, które mogą ulec uszkodzeniu przy zastosowaniu 
ciężkiego sprzętu zagęszczającego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Parametry i właściwości podłoża pod poszczególne warstwy z KSM muszą spełniać zapisy zawarte 

w STWiORB dla tych warstw (zalegających poniżej warstw z KSM). 

Przystąpienie do wbudowywania warstwy z KSM może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera 
warstwy zalegającej poniżej. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. 
Dla warstw z kruszywa o zmiennej grubości w miarę możliwości należy podzielić ją na min. dwie 

warstwy, tak, aby grubość każdej układanej warstwy nie była mniejsza od 10cm. Wówczas część 
warstwy o zmiennej grubości należy ułożyć jako warstwę dolną, zaś o stałej grubości – jako 

wierzchnią. 

Warstwa z KSM powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Jeżeli warstwa z KSM składa się z więcej niż jednej warstwy 

technologicznej, to każda z nich powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie wbudowywania każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Układanie wierzchniej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie (bezpośrednio pod warstwami mineralno-asfaltowymi) na drodze głównej należy 

wykonać za pomocą układarek do rozkładania mieszanki (nie dopuszcza się stosowanie równiarek dla 
tej warstwy). 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas wbudowywania i zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej (określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2) 

z uwzględnieniem tolerancji podanych w tablicy 6 WT-4. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien 

zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej ponad dopuszczalną tolerancję, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody 

(spełniającą wymagania określone w p. 2.4. ) i równomiernie wymieszana. 
Zagęszczenie warstwy z KSM należy wykonywać do osiągnięcia na całej powierzchni 

wykonywanej warstwy wymaganego zagęszczenia. 

W zależności od sytuacji, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą: 

 oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 wg Instrukcji 

Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Część 2 – Załącznik, 
 badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300m), wg ZTVE-StB 94. 

Wartość wskaźnika odkształcenia IO (określonego na podstawie próbnych obciążeń płytą VSS) nie 

powinien przekraczać 2,2. Należy go określić dla modułów odkształcenia obliczonych dla odkształcenia 
podłoża określonego między ciśnieniami pomiarowymi: 0,15MPa oraz 0,25MPa oraz dla zakresu 

obciążenia 0,45MPa. 
Minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 przedstawiono w tablicy 1. 
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Tablica 1. Właściwości prawidłowo zagęszczonej warstwy 

Warstwa z KSM 

Wskaźnik CBR po zagęszczeniu 

do wskaźnika IS = 1,0 
i moczeniu w wodzie 96h, nie 

mniej niż, % 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm [MPa] 

pierwotny E1 wtórny E2 

Podbudowa pomocnicza konstrukcji 
wysp dzielących przy rondzie 

60 80 140 Podbudowy zasadnicze dla wszystkich 
zjazdów (za wyjątkiem zjazdu 
publicznego w km odcinka AB 0+614,84) 

Wszystkie pozostałe podbudowy 
zasadnicze (w tym zjazdu publicznego 
w km odcinka AB 0+614,84)  80 100 180 

Nawierzchnia zjazdów z kruszywa 
niezwiązanego 

 
Dla miejsc trudnodostępnych i bieżących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę wskaźnika 

zagęszczenia na podstawie przeprowadzonych badań płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym 

z płytą średnicy 300mm). Rozliczanie ilości robót przewidzianych do rozliczenia możliwa jest w oparciu 
o badania zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym: 

 dla dużych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań, 

 w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp. - 

konieczne jest możliwie szybkie uzyskanie wyników badań. 

W każdym z powyższych przypadków wymagane są: 

 zgoda Inżyniera, 

 przeprowadzenie korelacji urządzenia w stosunku do wskaźnika odkształcenia (wg Instrukcji 

Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Część 2 – Załącznik); korelację 
należy przeprowadzić na podstawie min. 3 badań w zakresie przewidzianych do uzyskiwania 

wyników badań, 

 jednorodny materiał badanej warstwy. 

5.5. Odcinek próbny 

O ile Inżynier nie zarządzi inaczej – przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać 

odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 

właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

Odcinek próbny Wykonawca powinien wykonać co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
planowanych robót. 

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania danej warstwy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. Lokalizację odcinka 

próbnego Wykonawca powinien być uzgodnić z Inżynierem. Dla robót, których łączna powierzchnia 
określona w przedmiarze robót jest mniejsza niż 400 m2 – powierzchnię odcinka próbnego oraz zasady 

wykonania - Wykonawca ustali indywidualnie z Inżynierem. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania danej warstwy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.6. Utrzymanie warstwy z KSM 

Warstwa z KSM po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową warstwę 

z KSM do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia tej warstwy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy z KSM 

obciąża Wykonawcę robót.  



Strefa aktywności inwestycyjnej D-04.04.00.00 Podbudowa z kruszywa - Wymagania Ogólne 

 

83 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p. 2.3. odpowiednich STWiORB, 

określonych w p. 1.3. niniejszej STWiORB. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie warstw z KSM 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maks. powierzchnia warstwy 
przypadająca na jedno 

badanie [m2] 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 próbki 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie i nośność warstwy 1 badanie 1000 / każdy zjazd 

4 Badanie właściwości kruszywa wg p. 6.2.  dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.3. 2.2. odpowiednich 

STWiORB, określonych w p. 1.3. niniejszej STWiORB. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 

badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z uwzględnieniem tolerancji zgodnie z p. 5.4.  

Wilgotność mieszanki należy określać według PN-EN 1097-5. 

6.3.4. Zagęszczenie i nośność warstwy z KSM 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego zagęszczenia 

i nośności, zgodnie z p. 5.4. niniejszej STWiORB. 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.3.   

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy z KSM 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z KSM podano  

w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy z KSM 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość warstwy z KSM 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niż 2 pomiary 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na każdym pasie 
ruchu, dla zjazdów – min. 2 pomiary łatą 

3 Równość poprzeczna 
10 razy na 1 km, jednak nie mniej niż 2 pomiary 

4 Spadki poprzeczne*) 

5 Rzędne wysokościowe co 100m, jednak nie mniej niż 2 pomiary 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 

7 Grubość warstwy z KSM 

Podczas budowy - w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400m2. 
Przed odbiorem - w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000m2. 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

 

6.4.2. Szerokość warstwy z KSM  

Szerokość warstwy z KSM nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm,-

5cm. 

6.4.3. Równość warstwy z KSM  

Nierówności podłużne warstwy z KSM należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem wg BN-

68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne warstwy z KSM należy mierzyć 4-metrową łatą. Przy pomiarach 

nierówności warstw szerokości mniejszej niż 4m - należy stosować odpowiednio krótszą łatę. Przy 
bardzo małych szerokościach – dopuszcza się wizualną ocenę równości. 

Nierówności warstwy z KSM nie mogą przekraczać: 

 10mm dla: podbudów zasadniczych oraz nawierzchni niezwiązanych z kruszywa, 

 20mm dla: podbudowy pomocniczej oraz poboczy umocnionych z kruszywa. 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy z KSM 

Spadki poprzeczne warstwy z KSM na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową,  z tolerancją  0,5%. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy z KSM 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy z KSM i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać: 

 +2cm, -2cm dla: podbudowy pomocniczej oraz poboczy umocnionych z kruszywa, 

 +1cm, -2cm dla podbudów zasadniczych, 

 +1cm, -1cm dla nawierzchni niezwiązanych z kruszywa. 

6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy z KSM 

Oś warstwy z KSM w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż  5cm (badanie dotyczy warstw z KSM w konstrukcjach jezdni). 

6.4.7. Grubość warstwy z KSM 

Grubość warstwy z KSM nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

 +10% dla: podbudów zasadniczych oraz nawierzchni niezwiązanych z kruszywa, 

 +10%, -15% dla: podbudowy pomocniczej oraz poboczy umocnionych z kruszywa. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z KSM 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy z KSM 

Wszystkie powierzchnie warstw z KSM, które wykazują większe odchylenia od określonych  
w punkcie 6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 

10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość warstwy z KSM jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

odpowiednią warstwę z KSM przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy z KSM  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

warstwy z KSM. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa zagęszczenie i nośność warstwy z KSM 

Jeżeli zagęszczenie i/lub nośność warstwy z KSM nie będzie spełniała wymagań określonych 

w niniejszej STWiORB, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej 

nośności, zalecone przez Inżyniera. 
W przypadku niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę, koszty dodatkowych robót 

poniesie Wykonawca.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonania warstwy z KSM z kruszywa stabilizowanego mechanicznie jest: 

 m2 (metr kwadratowy) – dla warstw o stałej grubości, 

 m3 (metr sześcienny) – dla warstw o zmiennej grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6. dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową poszczególnych warstw z KSM, podano 

w specyfikacji określonych w p. 1.3. niniejszej STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości 
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody badań 
laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartość wody. Zagęszczenie metodą Proctora. 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 

o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty 

1. Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010. 

2. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych Część 2 – Załącznik; GDDP, W-wa 
1998r. 
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D-04.04.02.00 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

D-04.04.02.13 
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego, gr. w-wy 25cm 

D-04.04.02.24a 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, gr. w-wy min. 17cm 
D-04.04.02.24b 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, gr. w-wy min. 19cm 
D-04.04.02.25a 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, gr. w-wy min. 20cm 

D-04.04.02.25b 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, gr. w-wy min. 21cm 

D-04.04.02.25c 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, gr. w-wy min. 22cm 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem warstwy: 

 podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0÷63,0mm stabilizowanego mechanicznie na 

wyspach dzielących z kostki (przy rondzie), grubość warstwy 25cm, 
 podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie na: 

o wyspach dzielących z kostki (przy rondzie), grubość warstwy min 17cm, 
o zjazdach z kostki (kamiennej i betonowej - wykaz zgodnie z załącznikiem do przedmiaru robót), 

grubość warstwy min. 19cm, 

o na odcinkach dróg dla etapu I: A÷D, B-E-I-H-D i C-I oraz dla etapu II: E÷H i F-I; grubość 
warstwy 22cm, 

o dowiązaniu drogi podporządkowanej w km odcinka BD 0+943,51, grubość warstwy min. 22cm, 
o zjeździe publicznym w km odcinka AB 0+614,84, grubość warstwy min. 22cm, 

o pozostałych zjazdach o nawierzchni bitumicznej, grubość warstwy min. 21cm; 

 podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0÷63mm stabilizowanego mechanicznie na zjazdach 

o nawierzchni niezwiązanej z kruszywa, grubość warstwy min. 20cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszywa. 

Wymagania ogólne” oraz DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” p. 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy 

zastosować kruszywa określone w p. 2.2. spełniające wymagania określone w tablicy 1 WT-4 2010 
dla: 

 podbudowy pomocniczej nawierzchni obciążonej ruchem KR3÷KR6 – dla podbudowy pomocniczej 

z kruszywa łamanego 0÷63,0mm stabilizowanego mechanicznie na wyspach dzielących z kostki 

(przy rondzie), 

 podbudowy zasadniczej nawierzchni obciążonej ruchem: 

o KR3÷KR6 – dla podbudowy zasadniczej na: 

 odcinkach dróg dla etapu I: A÷D, B-E-I-H-D i C-I oraz dla etapu II: E÷H i F-I, 
 wyspach dzielących z kostki (przy rondzie),  

 dowiązaniu drogi podporządkowanej w km odcinka BD 0+943,51, 

 zjeździe publicznym w km odcinka AB 0+614,84; 

o KR1÷KR2 – dla pozostałych podbudów, tj. podbudowy zasadniczej: 

 pozostałych zjazdów o nawierzchni bitumicznej, 
 zjazdów z kostki (kamiennej i betonowej), 

 zjazdów o nawierzchni niezwiązanej z kruszywa. 

2.3.2. Wymagania dla mieszanek 

Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie 
jednakowych właściwości i spełniały wymagania określone w: 

 tablicy 6 WT-4 2010 dla podbudowy: 

o pomocniczej nawierzchni obciążonej ruchem KR3÷KR6 - dla podbudowy pomocniczej na 

wyspach dzielących z kostki (przy rondzie), 
o zasadniczej nawierzchni obciążonej ruchem: 

 KR3÷KR6 – dla podbudowy zasadniczej na: odcinkach dróg (dla etapu I: A÷D, B-E-I-H-D 

i C-I oraz dla etapu II: E÷H i F-I), wyspach dzielących z kostki (przy rondzie), dowiązaniu 
drogi podporządkowanej w km odcinka BD 0+943,51 oraz zjeździe publicznym w km 

odcinka AB 0+614,84; 
 KR1÷KR2 – dla pozostałych podbudów zasadniczych (dla wszystkich pozostałych zjazdów); 

 p. 2.3 WT-4 2010 dla podbudowy pomocniczej na wyspach dzielących z kostki (przy rondzie), 

 p. 2.4 WT-4 2010 dla pozostałych podbudów (wszystkich zasadniczych). 

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się 
jednakową wilgotnością. 

3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” p. 3. 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” p. 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” p. 5.1.  

5.2. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB   

D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.2.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiORB   
D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.3.  

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w STWiORB D-04.04.00.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.4.  

W wyżej powołanej STWiORB (p. 5.4) uściślono dopuszczalne sposoby badania zagęszczenia 
i nośności stanowiące podstawę do odbioru robót ujętych w niniejszej STWiORB. Podano również 

wymagane parametry, które wynoszą odpowiednio: 

 dla podbudów zasadniczych z kruszywa łamanego zjazdów (za wyjątkiem zjazdu publicznego 

w km odcinka AB 0+614,84) oraz podbudowy pomocniczej z kruszywa konstrukcji wysp dzielących 

przy rondzie: 

o minimalny wtórny moduł odkształcenia: E2 > 140 MPa, 

o maksymalny wskaźnik odkształcenia: IO < 2,2; 

 dla wszystkich pozostałych podbudów zasadniczych z kruszywa łamanego (w tym zjazdu 

publicznego w km odcinka AB 0+614,84): 

o minimalny wtórny moduł odkształcenia: E2 > 180 MPa, 

o maksymalny wskaźnik odkształcenia: IO < 2,2; 

5.5. Odcinek próbny 

O ile przewidziano to w STWiORB, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie 
z zasadami określonymi w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

p. 5.5.  

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB   
D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.6.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” p. 6.1.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie 

z ustaleniami STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  p. 6.2.  

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w STWiORB  

D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 6.3.  

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” p. 6.4.  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w STWiORB  

D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 6.5.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie jest: 

 m2 (metr kwadratowy) – dla warstw o stałej grubości, 

 m3 (metr sześcienny) – dla warstw o zmiennej grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” p. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 9.1.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 (względnie 1m3) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 oczyszczenie podłoża, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie i zagęszczenie rozłożonej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw”. 

Wymagania ogólne” p. 10. 
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D-04.05.01.00 
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem 

D-04.05.01.31a 

Wykonanie dolnej w-wy wzmacniającej podłoże gruntowe z kruszywa stabilizowanego 
cementem o Rm=1,5MPa, gr. w-wy 15cm 

D-04.05.01.31b 
Wykonanie górnej w-wy wzmacniającej podłoże gruntowe z kruszywa stabilizowanego 

cementem o Rm=2,5MPa, gr. w-wy min 15cm 

04.05.01.31c 
Wykonanie w-wy wzmacniającej podłoże gruntowe z kruszywa stabilizowanego 

cementem o Rm=1,5MPa, gr. w-wy 10cm, pod zjazdami 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa 

z cementem (wytworzonej w wytwórni stacjonarnej) o wytrzymałości na ściskanie: 

 0,5÷1,5MPa, grubości 15cm - jako dolnej warstwy wzmocnienia podłoża dla konstrukcji: 

o odcinków dróg dla etapu I: A÷D, B-E-I-H-D i C-I oraz dla etapu II: E÷H i F-I, 
o wysp dzielących (przy rondzie), 

o pierścienia ronda, 
o zjazdu publicznego w km 0+614,84 odcinka AB, 

o dowiązania drogi podporządkowanej w km 0+943,52 odcinka BD; 

 1,5÷2,5MPa, grubości 15cm - jako górnej warstwy wzmocnienia podłoża dla konstrukcji: 

o odcinków dróg dla etapu I: A÷D, B-E-I-H-D i C-I oraz dla etapu II: E÷H i F-I, 

o wysp dzielących (przy rondzie), 
o pierścienia ronda, 

o zjazdu publicznego w km 0+614,84 odcinka AB, 
o dowiązania drogi podporządkowanej w km 0+943,52 odcinka BD; 

 0,5÷1,5MPa, grubości 10cm - dla konstrukcji zjazdów o wierzchniej warstwie z: kostki (kamiennej 

i betonowej), kruszywa oraz bitumicznej (za wyjątkiem publicznego w km 0+614,84 odcinka AB). 

Warstwy wzmacniające podłoże gruntowe należy traktować jako warstwy ulepszonego podłoża. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, 
a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 

dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 

wiązania cementu. 

1.4.2. Podłoże ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej lub kruszywa naturalnego, cementu i wody, na których układana jest warstwa 

podbudowy. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  
D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Cement 

Jako spoiwo należy stosować cement klasy 32,5 N/R wg PN-EN 197-1. 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy 
czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą 

Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

2.3. Kruszywo 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 

spełniające wymagania podane w tablicy 1. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 

stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7.  

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie: 
- ziarn pozostających na sicie  # 2 mm, %, nie mniej niż: 
- ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż: 

 
30 
15 

PN-EN 933-1 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-EN 1744-1 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,5 PN-B-06714-12:1978 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: 1 PN-EN 1744-1 

 

2.4. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna 

odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych 
wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. 

2.5. Dodatki 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się stosowanie 

następujących dodatków ulepszających: 

 wapno wg PN-B-30020:1990, 

 popioły lotne wg PN-S-96035:1997, 

 chlorek wapniowy wg PN-C-84127:1975, 

 inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę. 

Stosowanie dodatków wymaga uzasadnienia popartego wynikami badań zarobów próbnych oraz 

pisemnej akceptacji Inżyniera i Projektanta. 

2.6. Domieszki  

Dopuszcza się stosowanie domieszek, zgodne z PN-EN 934-2. 
Zastosowanie domieszek w mieszance kruszywowo-cementowej (np. środki przyśpieszające lub 

opóźniające wiązanie), wymaga uwzględnienia i uściślenia przy projektowaniu składu mieszanki (na 
etapie sporządzania receptury mieszanki). 

2.7. Kruszywo stabilizowane cementem 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997, powinna spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
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Tablica 2. Wymagania kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw wzmacniających 

podłoże gruntowe (warstw ulepszonego podłoża) z kruszywa stabilizowanego cementem 

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 
próbek nasyconych wodą (MPa) Wskaźnik 

mrozoodporności 
po 7 dniach po 28 dniach 

1. - dolna warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe 
z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 15cm 
(zgodnie z wykazem w p. 1.3. niniejszej STWiORB), 
- warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z kruszywa 
stabilizowanego cementem grubości 10cm pod zjazdami 
(zgodnie z wykazem w p. 1.3. niniejszej STWiORB) 

- od 0,5 do 1,5 0,6 

2. Górna warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe 
z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 15cm 
(zgodnie z wykazem w p. 1.3. niniejszej STWiORB) 

od 1,0 do 1,6 od 1,5 do 2,5 0,6 

 

Wskaźnik mrozoodporności należy badać na etapie sporządzania i zatwierdzania receptury 
(zaroby próbne) oraz w przypadkach wątpliwych na polecenie Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa 

stabilizowanego cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarek stacjonarnych, 

 układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

 walców stalowych wibracyjnych i ogumionych do zagęszczania, 

 małych walców wibracyjnych, zagęszczarek płytowych lub ubijaków mechanicznych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 

Stosowanie walców stalowych wibracyjnych wymaga dużej ostrożności z uwagi na możliwość 

występowania gruntów wysadzinowych w podłożu gruntowym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
Mieszankę kruszywowo-cementową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Projekt i skład mieszanki kruszywowo-cementowej 

Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych (zarobach próbnych) 
i ew. polowych (odcinki próbne) przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł 

i o takich samych właściwościach jak te, które będą zastosowane. 
Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie wg PN-S-96012:1997 

oraz wskaźnik mrozoodporności. 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewnić otrzymanie w czasie budowy właściwości 
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w niniejszej STWiORB. 



 Strefa aktywności inwestycyjnej  D-04.05.01.00 Podbudowa i ulepszone podłoże z gr. lub kruszywa stab. cem. 
 

94 
 

5.3. Warunek przystąpienia do robót 

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana 
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji 

kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury 
poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 

5.4. Odcinek próbny 

O ile nie zaleci inaczej Inżynier, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca 
powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
 określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 
stosowane do wykonywania warstw ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstw ulepszonego podłoża z kruszywa 

stabilizowanego cementem po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
Ewentualna rezygnacja z wykonywania odcinka próbnego jest możliwa jedynie za zgodą 

Inżyniera. 

5.5. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB 

D-04.01.01.00 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i STWiORB D-02.00.00.00 

„Roboty ziemne”. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien ustawić odpowiednio paliki lub szpilki do 

prawidłowego ukształtowania warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

Jeżeli warstwa mieszanki kruszywa z cementem ma być układana w prowadnicach, to po 
wytyczeniu warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem należy ustawić na 

podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy  

według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy 
kruszywa ze spoiwami cementowymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione 

stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do 
wykonania warstwy. 

5.6. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

Stabilizacja metodą mieszania na miejscu jest zabroniona.  

5.7. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające oraz domieszki, powinny być 

dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być 
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego 

dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 

ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 

wartości. 
W przypadku stosowania prowadnic, należy bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki zwilżyć je 

wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 

Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu. 



 Strefa aktywności inwestycyjnej  D-04.05.01.00 Podbudowa i ulepszone podłoże z gr. lub kruszywa stab. cem. 
 

95 
 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 

podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można 

odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy (np. poprzez 

zastosowanie układarek z użyciem linek), po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy 
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.8. Grubość warstwy 

Grubość poszczególnych warstw powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. 

5.9. Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 

zgodnie z p. 3.2. Zagęszczenie walcami wibracyjnymi warstw z kruszywa stabilizowanego cementem 
układanych bezpośrednio na gruntach wysadzinowych jest zabronione. 

Zagęszczanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o przekroju 

daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym 

powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania 

zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę 

mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej 
warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

W technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 

mieszanki. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika odkształcenia na całej 

powierzchni wykonywanej warstwy. Badanie to należy wykonać bezpośrednio po zagęszczeniu 

warstwy, zanim nastąpi jej związanie. 
W zależności od sytuacji, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą: 

 oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO, wg załącznika B PN-S-02205:1998r, 

 badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300m), wg ZTVE-StB 94. 

Wskaźnik odkształcenia IO nie powinien przekraczać: 

 2,5 – dla dolnych warstw ulepszonego podłoża oraz ulepszonego podłoża układanego w jednej 

warstwie, 

 2,2 – dla górnych warstw ulepszonego podłoża. 

Dla miejsc trudnodostępnych i bieżących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę zagęszczenia 
na podstawie badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym z płytą 

średnicy 300mm). Rozliczanie ilości robót przewidzianych do rozliczenia możliwa jest w oparciu 
o badania zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym: 

 dla dużych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań, 

 w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp. - 

konieczne jest możliwie szybkie uzyskanie wyników badań. 

W każdym z powyższych przypadków wymagane są: 

 pisemna zgoda Inżyniera, 

 przeprowadzenie korelacji urządzenia w stosunku do wskaźnika odkształcenia wg załącznika B 

PN-S-02205:1998r.; korelację należy przeprowadzić na podstawie min. 3 badań w zakresie 

przewidzianych do uzyskiwania wyników badań i zatwierdzić ją u Inżyniera, 
 jednorodny materiał podłoża. 

Powinno dążyć się do zagęszczenia górnych warstw ulepszonego podłoża oraz ulepszonego 

podłoża układanego w jednej warstwie do momentu uzyskania wartości wtórnego modułu 
odkształcenia E2 minimum: 

 120MPa – pod konstrukcje: 

o odcinków dróg dla etapu I: A÷D, B-E-I-H-D i C-I oraz dla etapu II: E÷H i F-I, 

o wysp dzielących (przy rondzie), 
o pierścienia ronda, 

o dowiązania drogi podporządkowanej w km 0+943,52 odcinka BD; 
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 100MPa – dla pozostałych przypadków, tj. wszystkich zjazdów, w tym publicznego 

w km 0+614,84 odcinka AB. 

Jednak z uwagi na fakt, że w momencie badania warstwa nie posiada całkowitej nośności – 
parametr ten nie jest obligatoryjny i Wykonawca może przystąpić na własną odpowiedzialność do 

dalszych robót jedynie po uzyskaniu wymaganego wskaźnika odkształcenia IO. W takim wypadku 
ostateczna weryfikacja prawidłowości wykonania wzmocnienia podłoża (oraz koryta rozumianego jako 

podłoża nawierzchni drogi, zgodnie z załącznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430) następuje na 
podstawie badania zagęszczenia i nośności kolejnych warstw (podbudowy z kruszywa). 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 

podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 

wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej 
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt 

Wykonawcy. 

5.10. Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 
całej szerokości drogi, względnie całej szerokości zaprojektowanej warstwy. 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 
całej szerokości. 

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa - należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej 

bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po 

zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną 
spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej 

mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, 
a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 

powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30cm - dla spoiny podłużnej i 1m - dla spoiny 
poprzecznej. 

5.11. Pielęgnacja warstwy ulepszonego podłoża 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

 utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 

najmniej 7 dni, 
 przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 

o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez 

wiatr, 

 przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym 

w czasie co najmniej 7 dni. 

Dla górnych warstw ulepszonego podłoża oraz ulepszonego podłoża układanego w jednej 
warstwie - zaleca się pielęgnację warstwy poprzez przykrycie (bezpośrednio po odbiorze – po 

sprawdzeniu parametrów geometrycznych oraz zagęszczenia warstwy) warstwą z kruszywa łamanego 

(zatwierdzonego przez Inżyniera do wykonania kolejnej warstwy zgodnie z dokumentacją projektową), 
jej wstępne zagęszczenie i zapewnienie utrzymania w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie ulepszonego podłoża 

z kruszywa stabilizowanego cementem w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch 
technologiczny mogą odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera i na wyłączną odpowiedzialność 

Wykonawcy. 

5.12. Utrzymanie ulepszonego podłoża 

Warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem po wykonaniu, a przed 

ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
Zaleca się, aby bezpośrednio po odbiorze górnych warstw ulepszonego podłoża oraz ulepszonego 

podłoża układanego w jednej warstwie (po sprawdzeniu cech geometrycznych warstwy oraz 

wskaźnika odkształcenia – zbadanego zaraz po zagęszczeniu warstwy przed związaniem cementu) - 
rozłożyć i zagęścić (najlepiej do docelowych rzędnych projektowych lub przynajmniej na grubość nie 

mniejszą niż 10cm) kolejną warstwę z kruszywa (zgodnie z dokumentacją projektową). Kolejną 
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warstwę należy rozkładać spycharkami od czoła. Wykonanie w taki sposób jednocześnie dwóch 

warstw (ulepszonego podłoża oraz warstwy podbudowy z kruszywa – przynajmniej w części) 
zapewnia: 

 przyspieszenie tempa robót, 

 skuteczną pielęgnację warstwy stabilizowanej spoiwem hydraulicznym, 

 „zaklinowanie” dwóch warstw, 

 wyeliminowanie ewentualnych spękań mogących powstać przy zagęszczaniu kolejnej warstwy po 

związaniu cementu, 
 możliwość szybszego i bezpieczniejszego wprowadzenia ruchu technologicznego. 

Wyżej opisana technologia wykonania warstwy ulepszonego podłoża, z uwagi na tempo (zarówno 

wykonania jak i odbioru) – wymaga ustalenie zasad odbioru z Inżynierem przed rozpoczęciem robót. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa 

stabilizowanego cementem obciąża Wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego podłoża 

z kruszywa stabilizowanego cementem uszkodzonego wskutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 

deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa 
stabilizowanego cementem. 

Warstwa stabilizowana spoiwem cementowym powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zawartych 
w projekcie mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem przeznaczonych do wykonania robót 

i opracować recepturę zgodnie z p. 5.2. oraz przedstawić wyniki badań i propozycję receptury 

Inżynierowi w celu ich akceptacji. Recepturę należy opracować i zgłosić z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed planowanym wykonywaniem robót, aby umożliwić sprawdzenie (analityczne 

i laboratoryjne) poprawności składu mieszanki przez Inżyniera. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego podłoża 
z kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia warstwy 
ulepszonego podłoża przypadająca na 

jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa 
2 600 m2 

2 Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem 

3 Zagęszczenie warstwy 2 1000 m2 

4 Grubość warstwy ulepszonego podłoża 3 400 m2 

5 Wytrzymałość na ściskanie 7*) i 28-dniowa 3 lub 6 próbek*) 400 m2 

6 Badanie cementu 
przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej 
zmianie 

7 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

8 Badanie właściwości kruszywa 
dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 
kruszywa 

*) dla warstwy z mieszanki kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 0,5÷1,5MPa badanie należy 
przeprowadzić jedynie po 28 dniach od wykonania warstwy na min. 3 próbkach; z uwagi na częste przypadki 
uszkodzeń próbek (zwłaszcza dla mieszanek o niższych wytrzymałościach) – zaleca się wykonywanie większej ilości 
próbek, niż to określa niniejsza STWiORB. 
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6.3.2. Uziarnienie kruszywa 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek przed dodaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa 
powinno być zgodne z wartościami podanymi w projekcie mieszanki stabilizowanej cementem oraz 

tablicą 1 niniejszej specyfikacji. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu 

tej mieszanki, z tolerancją określoną w p. 5.7.  

6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

Zagęszczenie należy kontrolować zgodnie z zapisami w p. 5.9.  

6.3.5. Grubość warstwy ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 
0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm. 

6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. Próbki 

do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. 

Próbki należy formować i przechowywać zgodnie z PN-S-96012:1997.  
Próbki należy badać: 

 po 28 dniach przechowywania (min. 3 próbki), 

 oraz po 7 dniach przechowywania (min. 3 próbki) – dla dla Rm = 2,5MPa. 

Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2 

niniejszej STWIORB. Badania po 7 dniach należy traktować jako badania orientacyjne, wstępne, które 
mogą być podstawą do odbioru warunkowego i ew. płatności przejściowej (zgodnie z decyzją 

Inżyniera). Jednak decydującymi wynikami wytrzymałości na ściskanie, świadczącymi o poprawności 
mieszanki - są badania pod 28 dniach przechowywania. 

6.3.7. Badanie cementu 

Dla każdej dostawy cementu, Wykonawca powinien określić jego właściwości i sprawdzić ich 

zgodność z wymaganiami określonymi w p. 2.2.  

6.3.8. Badania wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody zgodnie z p. 2.4.   

6.3.9. Badanie kruszywa 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.3. oraz parametrami określonymi w projekcie mieszanki 

kruszywa stabilizowanego cementem. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy ulepszonego podłoża 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej warstwy ulepszonego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i  pomiarów 

1 Szerokość  
10 razy na 1 km, jednak nie mniej niż 2 pomiary dla 
odcinków krótszych niż 100m 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niż 2 pomiary dla 
odcinków krótszych niż 100m 4 Spadki poprzeczne*) 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100m lub co 25m na odcinkach krótszych niż 100m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 

7 Grubość warstwy ulepszonego podłoża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
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6.4.2. Szerokość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem 

Szerokość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem nie może różnić 
się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem 

Nierówności warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem należy mierzyć 
4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem 
należy mierzyć 4-metrową łatą lub odpowiednio krótszą przy mniejszych szerokościach ułożonej 

warstwy. Nierówności nie powinny  przekraczać 15mm. 

W przypadku badań bardzo wąskich warstw – dopuszcza się sprawdzenie równości poprzecznej 
na podstawie oceny wizualnej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem 

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5 %. 

Przy zachowaniu wymagań dla równości poprzecznej – dopuszcza się analizę spadków 

poprzecznych na podstawie operatu geodezyjnego wykonanej warstwy. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego 

cementem a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem 

Oś warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem podłoża w planie nie 
może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem 

Grubość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem nie może różnić się 

od grubości projektowanej o więcej niż +10%, -15%. 
Za zgodą Inżyniera - dopuszcza się sprawdzenie grubości warstwy jedynie w oparciu analizę 

inwentaryzacji geometrycznych: wykonanej warstwy z mieszanki kruszywa z cementem oraz podłoża 
pod tą warstwę. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie ulepszonego podłoża z kruszywa 

stabilizowanego cementem stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości 
określone w p. 6.4. , to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt 

Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on 

zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli szerokość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem jest 

mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej 
leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć warstwę ulepszonego podłoża z kruszywa 

stabilizowanego cementem przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na 

własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona warstwy 

ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem przez zerwanie wykonanej warstwy, 
usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach 

i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 

nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoża 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od wartości określonej w niniejszym 

STWiORB dla poszczególnych rodzajów warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego 
cementem, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich 

właściwościach na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z kruszywa 

stabilizowanego cementem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

Należy dążyć do sytuacji, aby roboty były wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 

i wskazaniami/poleceniami Inżyniera oraz wszystkie pomiary i badania spełniały wymagania określone 
w niniejszej STWiORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6. 

Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających 
z niezachowania zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera. Inżynier w takim 

przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres oraz kwotę potrąceń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem 
obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 opracowanie (i zatwierdzenie) recept laboratoryjnych wraz z przeprowadzeniem wymaganych 

badań, 
 dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki (zgodnie z zatwierdzoną receptą) i jej 

transport na miejsce wbudowania, 

 wykonanie odcinka próbnego wraz z niezbędnymi pomiarami i sprawdzeniami, 

 oczyszczenie podłoża, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

 pielęgnacja wykonanej warstwy oraz utrzymanie warstwy w czasie robót, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 wszelkie koszty związane z ew. naprawą wykonanych niewłaściwie robót, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-S-96012:1997 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 50: Metoda 

sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub 
zagęszczania na stole wibracyjnym. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 

http://pdk.piib.org.pl/katalog_pn/index.php?a=show&m=main&pid=197967&page=1
http://pdk.piib.org.pl/katalog_pn/index.php?a=show&m=main&pid=197967&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540608&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540608&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540608&page=1


 Strefa aktywności inwestycyjnej  D-04.05.01.00 Podbudowa i ulepszone podłoże z gr. lub kruszywa stab. cem. 
 

101 
 

PN-30020:1990 Wapno. 
PN-C-84127:1975 Chlorek wapniowy techniczny. 
PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

  

Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 

zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 

o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty 

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących 
Budowę Dróg. 
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D-04.06.01b.00 
Podbudowa z betonu cementowego 

D-04.06.01b.13 

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego, grubość warstwy 24cm 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu cementowego C16/20 (B-20) na konstrukcji pierścienia 

z kostki kamiennej na rondzie, grubość warstwy 24cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która po 

osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni, służący do 
przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 
zagęszczeniem. 

1.4.4. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca 
tylko kurczenie się płyt. 

1.4.5. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju 

poprzecznego. 

1.4.6. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego 

dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków 
uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 

1.4.7. Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych jedno- lub dwuskładnikowych, 
zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania 

szczelin na zimno. 

1.4.8. Wkładki uszczelniające do szczelin - elastyczne profile zamknięte lub otwarte, zwykle wykonane 

z tworzywa sztucznego, wciskane w szczelinę w celu jej uszczelnienia. 

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 
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2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

2.2.2. Materiały do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej lub STWiORB oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 

2.2.3. Beton 

Beton stosowany do wykonywania podbudowy powinien spełniać wymagania określone 

w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy C16/20 (B20) do wykonania podbudowy. 

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu 

1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C16/20 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3 

2 
Przepuszczalność wody przez beton 
odpowiadająca przynajmniej stopniowi 
wodoprzepuszczalności: 

W4 (klasyfikacja wg oznaczeń 
PN-B 6250:1988) 

PN-B 6250:1988 

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 6 % PN-B 6250:1988 

4 
Odporność na działanie mrozu, nie 
mniejszą niż dla stopnia mrozoodporności: 

F100 (klasyfikacja wg oznaczeń 
PN-B 6250:1988) 

PN-B 6250:1988 

5 Klasa ekspozycji 

5.1 
Korozja spowodowana chlorkami 
pochodzące od soli odladzających 

XD2 wg PN-EN 206-1 - 

5.2 
Agresywne oddziaływanie zamrażania / 
rozmrażania ze środkami odladzającymi 

XF2 wg PN-EN 206-1 - 

 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być co najmniej gęstoplastyczna (oznaczenie K-2 wg 
PN 6250:1988), uściślona na etapie sporządzania receptury w oparciu o zaroby próbne. 

W przypadku realizacji podbudowy z mieszanki mineralno-cementowej o konsystencji 

gęstoplastycznej – jej weryfikacja na etapie wbudowywania musi odbywać się w oparciu o metodę 
Ve Be, zgodnie z oznaczeniem wg PN-B 6250:1998. 

W przypadku zastosowania konsystencji z większą ilością wody, o opadzie stożka min. 10mm: 
weryfikacja konsystencji powinna odbywać się na podstawie opadu stożka w oparciu o klasyfikację 

konsystencji wg PN-EN 206-1. Przy takich konsystencjach - warstwa mieszanki betonowej musi być 

układana w prowadnicach. 

2.2.3.1. Kruszywo do betonu  

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzględnieniem klas 

ekspozycji betonu wg tablicy 1. 
Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju 

poprzecznego elementu. 
Kruszywa powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Powinny składać się z elementów niewrażliwych 

na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 
rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 

Producent kruszywa powinien zapewnić odbiorcy dostęp do procesu produkcyjnego oraz wgląd 
do Zakładowej Kontroli Produkcji. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.2.3.2. Cement  

Do wykonania betonu powinien być stosowany cement: 

– CEM I - portlandzki, 

– CEM II – krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza się stosowanie cementu 
portlandzkiego: żużlowego, popiołowego i żużlowo-popiołowego), 

– CEM III – hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie 

zapewniającym utrzymanie temperatury min. 5°C (licząc od momentu przygotowania mieszanki, 
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poprzez jej ułożenie, zagęszczenie, aż do momentu uzyskania przez warstwę wymaganej 
wytrzymałości na ściskanie, nie krótszym jednak niż 28 dni). 

Należy stosować cement o klasie wytrzymałości min. 32,5 N spełniający wymagania normy PN-EN 
197-1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementów o wysokiej wczesnej wytrzymałości 

(32,5 R). 
Minimalną ilość cementu oraz maksymalny współczynnik w/c (współczynnik woda / cement) 

należy dobrać z uwzględnieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu 
i charakterystyki robót betonowych. 

Producent cementu powinien przedstawić wyniki badań kontrolnych przynajmniej raz na miesiąc. 

Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść 
w palcach. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement 
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  

– 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  
– terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 

oraz podłogach suchych i czystych.  

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 

3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 
trzywarstwowych). 

2.2.3.3. Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna 
pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej 
wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody 

zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie stosunku w/c. 

2.2.4. Domieszki do betonu 

W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki 

betonowej oraz ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane domieszki według PN-EN 934-
2. 

Przy wyborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Zaleca się wykonać badanie 

zgodności w laboratorium oraz sprawdzenie na odcinku próbnym. 

2.2.5. Zalewa drogowa lub wkładki uszczelniające w szczelinach 

Do wypełnienia szczelin w podbudowie betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, 

wbudowywane na gorąco lub na zimno, względnie wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę 
techniczną IBDiM. 

2.2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy 

Do pielęgnacji świeżo ułożonej podbudowy z betonu cementowego należy stosować: 

– preparaty powłokowe, 

– folie z tworzyw sztucznych. 

Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub 
warstwą włókniny o grubości co najmniej 5 mm (przy obciążeniu 2 kPa), utrzymywanej w stanie 

wilgotnym przez zraszanie wodą. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni betonowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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– wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej, 
– środków transportowych do przewożenia mieszanki betonowej, 

– układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
– mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

– walców wibracyjnych, 

– małych walców wibracyjnych i zagęszczarek płytowych – do zagęszczania w miejscach trudno 
dostępnych oraz małych powierzchni. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p. 4. 

4.2. Transport kruszywa  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem  
i zawilgoceniem. 

4.3. Transport cementu 

Transport i przechowywanie cementu zgodnie z BN-88/6731-08.  

4.4. Transport wody 

Transport woda powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

4.5. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej należy tak zorganizować, aby nie powodować jej segregacji 
i zmian w składzie. Czas transportu powinien zapewnić zachowanie dopuszczalnej konsystencji 

mieszanki przez cały okres jej wbudowywania. 

4.6. Transport pozostałych materiałów 

Masy zalewowe, wkładki uszczelniające oraz materiały do pielęgnacji należy dostarczać zgodnie 

z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i STWiORB. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

– roboty przygotowawcze,  

– wykonanie podbudowy,, 
– pielęgnację podbudowy, 

– roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

5.3.1. Wstępne roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
(palikami i/lub szpilkami). 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Jeżeli warstwa mieszanki betonowej ma być układana w prowadnicach, to po jej wytyczeniu 

należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 
układanej warstwy  według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać 

grubości warstwy kruszywa ze spoiwami cementowymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice 
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powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 
oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże Inżynierowi. 

5.3.2. Przygotowanie podłoża 

Grunty na podłoże powinny być jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem 
i ujemnymi skutkami przemarzania. 

Podłoże pod podbudowę z betonu należy wykonać zgodnie z odpowiednią STWiORB dla warstwy 
zalegającej poniżej. 

5.3.3. Projektowanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek opracować recepturę na mieszankę 
betonową, z uwzględnieniem wymagań określonych w p. 2.2.3. - i przedstawić ją do akceptacji 

Inżynierowi (z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym jej weryfikację w sposób zarówno 

analityczny jak i laboratoryjny). 
Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych przeprowadzonych na tych 

samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach jak te, które będą 
zastosowane w określonej ilości wyrobu lub kontrakcie. Podczas projektowania składu betonu należy 

wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości mieszanki w zakresie oznaczenia 
konsystencji, zawartości powietrza i oznaczenia gęstości. 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewnić otrzymanie w czasie budowy właściwości 

mieszanki betonowej zgodnych z wymaganiami określonymi w niniejszej STWiORB. 

5.3.4. Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny 

w celu: 

– stwierdzenia czy sprzęt budowlany rozkładania i zagęszczania  jest właściwy, 

– określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu, 

– określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 

stosowane do wykonywania podbudowy z betonu cementowego. Odcinek próbny należy wykonać 
w odpowiednich warunkach, zgodnie z p. 5.4.1. niniejszej STWiORB. 

Wielkość powierzchni odcinka próbnego powinna być ustalona z Inżynierem. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy podbudowy betonowej po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.4. Wykonanie podbudowy 

5.4.1. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowę z betonu cementowego zaleca się wykonywać przy temperaturze powietrza od 5˚C 

do 25˚C. Dopuszcza się wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyżej 25˚C pod 
warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyżej 30˚C. Nie należy rozpoczynać 

betonowania, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC 

w czasie najbliższych 7 dni. Wykonywanie podbudowy w temperaturze poniżej 5˚C dopuszcza się pod 
warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki 

betonowej powyżej 5˚C przez okres co najmniej 3 dni. 
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu oraz przy zamarzniętym podłożu. 

5.4.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową o składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać 
w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób zabezpieczający ją przed segregacją i wysychaniem. 
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5.4.3. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowę należy wykonywać mechanicznie, przy 

zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie 
jej jednorodności. 

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu małych robót, 
w tym o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inżyniera. 

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa się za pomocą maszyn poruszających się po 
prowadnicach. Prowadnice powinny być tak skonstruowane, aby spełniały równocześnie rolę 

deskowań i dlatego od strony wewnętrznej powinny być zabezpieczone przed przyczepnością betonu 

(np. natłuszczone olejem mineralnym). Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób 
uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku 

prowadnic z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste i pozbawione resztek stwardniałego 
betonu. 

Ustawienie prowadnic winno być takie, aby zapewniało uzyskanie przez podbudowę wymaganej 

niwelety, spadków podłużnych i poprzecznych. 
Zdjęcie prowadnic może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 36 godzin od zakończenia 

betonowania płyt w temperaturze otoczenia powyżej 10oC, a przy temperaturze otoczenia niższej - nie 
wcześniej niż po upływie 48 godzin. Prowadnice powinny być zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej 

podbudowy. 
Przy stosowaniu deskowania ślizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej 

dokonuje się układarką mechaniczną, która przesuwając się formuje płytę podbudowy, ograniczając ją 

z boku deskowaniem ślizgowym, bez stosowania prowadnic. 

5.4.4. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

Do zagęszczania mieszanki betonowej w podbudowie należy stosować odpowiednie mechaniczne 

urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite jej zagęszczenie. 
Powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna mieć jednolitą teksturę i połysk, a grube ziarna 

kruszywa powinny być widoczne lub powinny znajdować się bezpośrednio pod powierzchnią. 

5.4.5. Grubość warstwy 

Grubość poszczególnych warstw powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. 

5.4.6. Szczeliny 

Szczeliny powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, dzieląc podbudowę na 

płyty kwadratowe lub prostokątne. Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek 
długości płyt do ich szerokości nie powinien być większy niż 1,5 : 1. 

W podbudowie można wykonać szczeliny skurczowe pełne lub pozorne. Do wypełnienia spoin 
należy zastosować wkładki uszczelniające, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów 

i/lub w aprobatach technicznych. 
Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty w miejscach ustalonych 

w dokumentacji projektowej oraz między odcinkami betonowania, jeśli przerwa w betonowaniu trwała 

dłużej niż 1 godzinę. 
Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń podbudowy 

z elementami infrastruktury drogowej (krawężniki, studzienki, korytka itp.). 

5.5. Pielęgnacja podbudowy 

Bezpośrednio po zagęszczeniu  należy świeży beton zabezpieczyć przed wyparowaniem wody 

przez pokrycie jego powierzchni materiałami według p. 2.2.6. Należy to wykonać przed upływem 90 
minut od chwili zakończenia zagęszczania. 

W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku lub grubej włókniny należy 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesięciu dni. W przypadku gdy 
temperatura powietrza jest powyżej 25˚C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 

5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 
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– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, 
krawężników itp., 

– niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. 
drzew, 

– roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

5.7. Zasady układania na podbudowie z betonu cementowego następnej warstwy 

nawierzchni 

Następną warstwę nawierzchni można układać po osiągnięciu przez beton podbudowy co 

najmniej 60% projektowanej wytrzymałości, lecz nie wcześniej niż po siedmiu dniach twardnienia 
podbudowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
– wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w p. 2, 

– przedstawić do akceptacji Inżynierowi recepturę na mieszankę betonową. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót i badania odbiorcze 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie 
materiałów, ustalenie składu mieszanki 

raz na etapie projektowania 
składu mieszanki i przy każdej 
zmianie materiału 

wg p. 2 i 5 

2 Badania w czasie robót: 

2.1 Rzędne podłoża gruntowego na 0,1 długości odbieranego 
odcinka, dla powierzchni 
mniejszych niż 200m2 – 
z częstotliwością uzgodnioną 
z Inżynierem 

wg p. 5.3.2.  

2.2 Zagęszczenie podłoża gruntowego w 3 przekrojach na każdej 
działce roboczej, dla 
powierzchni mniejszych niż 
200m2 – min. 2 badania 

wg p. 5.3.2.  

2.3 Konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany roboczej wg p. 2.2.3.  

2.4 Wytrzymałość betonu na ściskanie raz dziennie wg tabl. 1  

3 Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy: 

3.1 Grubość podbudowy na podstawie obmiaru 
geodezyjnego, przy ew. 
badaniach kontrolnych – min. 2 
badania 

odchyłka grubości  1 cm 

3.2 Nasiąkliwość betonu w podbudowie 
min. 1 badanie dla każdej 
działki roboczej 

wymagania wg tabl. 1, 
badanie wg PN-B 
6250:1988* 

3.3 Mrozoodporność betonu w podbudowie dla każdej próbki do badania 
nasiąkliwości 

wymagania wg tabl. 1, 
badanie wg PN-B 
6250:1988*  

3.4 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km, na krótkich 
odcinkach – min 2 badania 

odchyłka szerokości  5 cm 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

3.5 Równość w przekroju poprzecznym 10 razy na 1 km i w punktach 

głównych łuków poziomych, dla 
krótszych odcinków <100m – 
co 10m, lecz nie mniej niż 2 
badania 

prześwity między łatą 

a powierzchnią ≤ 12 mm 

3.6 Spadki poprzeczne odchylenia  0,5% spadków 
zaprojektowanych 

3.7 Równość podbudowy w profilu podłużnym 
(badania planografem lub łatą 4-metrową) 

nierówności ≤ 12 mm 

3.8 Rzędne wysokościowe podbudowy na 0,1 długości odbieranego 
odcinka, dla powierzchni 
mniejszych niż 200m2 – 
z częstotliwością uzgodnioną 
z Inżynierem 

odchylenie  10 mm od 

rzędnych zaprojektowanych 

3.9 Wytrzymałość betonu w podbudowie 
(metodą nieniszczącą, ew. komisyjnie 
w wypadkach wątpliwych - na próbkach 
wyciętych) 

w trzech losowo wybranych 
miejscach na każdym 
kilometrze, dla krótkich 
odcinków – min. 1 seria próbek 
dla każdej działki roboczej 

wymagania wg tabl. 1, 
badanie wg PN-EN 12390-3 

3.10 Rozmieszczenie i wypełnienie szczelin w dwóch miejscach losowo 
wybranych na każde 2000 m 
długości odcinka, dla odcinków 
< 100 m – analiza min. 2 
szczelin 

oględziny zgodności 
z dokumentacją projektową 
i/lub STWiORB 

*)  zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejściowym, w którym 
dostosowywano obowiązujące w kraju rozporządzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w związku z koniecznością wprowadzania 
norm europejskich. Dlatego dopuszcza się weryfikację nieobowiązujących dokumentów odniesienia oraz zakresu badań 
i samych wymagań w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli: Zamawiającego i Projektanta. 

 
Grubość podbudowy należy oceniać na podstawie operatów geodezyjnych sprzed i po wykonaniu 

podbudowy w tych samych przekrojach poprzecznych. Nasiąkliwość i mrozoodporność należy 

wykonywać na próbkach sześciennych (o boku 15cm) wykonanych podczas wbudowywania mieszanki 
betonowej. 

Wycinanie próbek z wykonanej podbudowy (do badania np.: nasiąkliwości, mrozoodporności 
czy wytrzymałości na ściskanie) dopuszczalne jest wyjątkowo tylko w sytuacjach budzących 

wątpliwość. Należy wówczas wykonać odwierty wiertnicą mechaniczną w kształcie walca średnicy 

określonej dla danego badania wg PN-S-96014:1997. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i STWIORB, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 
Należy dążyć do sytuacji, aby roboty były wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Inżyniera oraz wszystkie pomiary i badania spełniały wymagania określone w niniejszej 

STWiORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6.  
Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających 

z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera. Inżynier 
w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres oraz kwotę potrąceń. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega przygotowanie podłoża wg 
odrębnych STWiORB. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami p. 8.2 D-M-00.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” oraz niniejszej STWiORB 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup, dostarczenie i ew. składowanie materiałów, 

– wyprodukowanie mieszanki betonowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
– ew. wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

– oczyszczenie i przygotowanie ew. rozluźnionego podłoża, 

– ustawienie deskowań, 
– ułożenie warstwy podbudowy i zagęszczenie, 

– pielęgnacja warstwy podbudowy, 
– wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym szczelin, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

– utrzymanie czystości na przylegających drogach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B 6250:1988 Beton zwykły. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1008  

 
 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię 

ulepszoną. Wymagania i badania. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 

Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 

o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 

itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480652&page=1
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D–04.07.01a.00 
Podbudowa z betonu asfaltowego 

D–04.07.01a.18 
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P dla KR3 - warstwa grubości 8cm 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 
pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 
Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P dla KR3 

grubości 8cm na: 

 odcinkach dróg dla etapu I: A÷D, B-E-I-H-D i C-I oraz dla etapu II: E÷H i F-I, 

 zjeździe publicznym w km 0+614,84 odcinka AB, 

 dowiązaniu drogi podporządkowanej w km 0+943,52 odcinka BD. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania 

i rozkładania na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów. 

1.4.2. Warstwa – jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który może 

składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych. 

1.4.3. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 
pojazdów. 

1.4.4. Warstwa wiążąca – jest to warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.5. Podbudowa – jest to główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony 

w jednej lub kilku warstwach. 

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.7. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

ze względu na wymiar D największego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.8. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym 
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.9. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit. 

1.4.10. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 

i półsztywnych” GDDP-IBDiM. 

1.4.11. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 

sita. 

1.4.12. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45mm oraz d > 2mm. 

1.4.13. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 

pozostaje na sicie 0,063mm. 

1.4.14. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063mm. 
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1.4.15. Mieszanka drobnoziarnista – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej 
(z wyłączeniem asfaltu lanego), wiążącej i podbudowy, której wymiar kruszywa D jest mniejszy 

niż 16mm. 

1.4.16. Mieszanka gruboziarnista – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiążącej 

i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niż 16mm. 

1.4.17. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypełniacz 

mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 
wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany 

oddzielnie). 

1.4.18. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 

cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.19. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.20. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany 
w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskania 

parametrów technicznych robót. 

1.4.21. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.4.22. Symbole i skróty dodatkowe: 

 D - wymiar mieszanki mineralnej wyrażony w milimetrach [mm] wymiarem górnego sita, 

 AC - beton asfaltowy (symbol ogólny bez wskazania warstwy, do której jest przeznaczony), 

 PMB – lepiszcze asfaltowe modyfikowane polimerami. 

Przykłady oznaczenia typu i wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej: AC D P/W/S, gdzie: 

 AC - asphalt concrete - beton asfaltowy, 

 D - największy wymiar kruszywa w mieszance, 

 P/W/S - warstwa, do której jest przeznaczona mieszanka mineralno-asfaltowa: 

 P - warstwa podbudowy, 

 W - warstwa wiążąca, 

 S - warstwa ścieralna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 
Wszystkie źródła materiałów stosowanych w ramach robót realizowanych w oparciu 

o przedmiotową STWiORB wymagają akceptacji Inżyniera. Wykonawca powinien dążyć do 
zaopatrywania się w poszczególne materiały składowe mieszanki mineralno asfaltowej z jednego 

źródła. W przypadku zmiany pochodzenia jakiegokolwiek materiału - należy, po wykonaniu 

odpowiednich badań, opracować skorygowaną receptę i zgłosić ponownie Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 oraz asfalty modyfikowane polimerami wg PN-
EN 14023. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 1. Nie wyklucza się 

możliwości zastosowania innych nienormowych według aprobat technicznych, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz akceptacji Projektanta. 

Tablica 1.  Wymagane lepiszcza asfaltowe do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego dla KR3 wg 
tablicy 1 WT-2 2010 

Kategoria ruchu Mieszanka Gatunek lepiszcza Wymagania 

KR 3÷4 AC22P 
35/50, 50/70 wg tablicy 2a niniejszej STWiORB 

PMB 25/55-60 wg tablicy 2b niniejszej STWiORB 
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Tablica 2a.  Wymagania wobec asfaltów drogowych dla warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
(wg PN-EN 12591) 

Lp. Właściwości Jedn. Metoda badania 
Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE (tablica NA 1 PN-EN 12591) 

1 Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥240 ≥230 

4 Rozpuszczalność % m/m PN-EN 12592 ≥99 ≥99 

5 Odporność na starzenie w 163°C 

5.1 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) % m/m 

PN-EN 12607-1 

≤0,5 ≤0,5 

5.2 Pozostała penetracji po starzeniu % ≥53 ≥50 

5.3 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C ≤8 ≤9 

WŁAŚCIWOŚCI UWZGLĘDNIAJĄCE WARUNKI KRAJOWE (tablica 1B PN-EN 12591)  

6 Indeks penetracji - PN-EN 12591 zał. A 
-1,5 
+0,7 

-1,5 
+0,7 

7 Lepkość dynamiczna w 60°C Pa·s PN-EN 12596 >225 >145 

8 Temperatura łamliwości wg Fraassa °C PN-EN 12593 ≤-5 ≤-8 

9 Lepkość kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595 >370 >295 

Tablica 2b.  Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami dla warstwy podbudowy 
z betonu asfaltowego (tablica NA.1 PN-EN 14023) 

Lp. Właściwość 
Metoda 
badania 

Jedn. 

Gatunek asfaltu 

PMB 25/55–60 

wymaganie klasa 

1 Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1mm 25÷55 3 

2 Temperatura mięknienia PN-EN 1427 °C ≥ 60 6 

3 
Kohezja - siła rozciągania metodą z duktylometrem 
(rozciąganie 50mm/min) 

PN-EN 13589 
PN-EN 13703 

J/cm2 
≥ 2 

w 10°C 
6 

4 Odporność na starzenie 

4.1 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) 
PN-EN 

12607-1 

% ≤ 0,5 3 

4.2 Pozostała penetracja po starzeniu % ≥ 60 7 

4.3 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C ≤ 8 2 

5 Temperatura zapłonu 
PN-EN ISO 

2592 
°C ≥ 235 3 

6 Temperatura łamliwości wg Fraassa PN-EN 12593 °C ≤ -10 5 

7 Nawrót sprężysty w 25°C 
PN-EN 13398 % 

≥ 50 5 

8 Nawrót sprężysty w 10°C NRa 0 

9 Zakres plastyczności PN-EN 14023 °C TBRb 1 

10 
Spadek temperatury mięknienia po badaniu wg PN-
EN 12607-1  

PN-EN 1427  °C TBRb 1 

11 
Nawrót sprężysty w 25°C po badaniu wg PN-
EN 12607-1 

PN-EN 13398 % ≥ 50 4 

12 
Nawrót sprężysty w 10°C po badaniu wg PN-
EN 12607-1  

PN-EN 13398 % NRa 0 

13 
Stabilność magazynowania. Różnica temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399  
PN-EN 1427  

°C ≤ 5 2 

14 Stabilność magazynowania. Różnica penetracji 
PN-EN 13399  
PN-EN 1426  

0,1mm NRa 0 

a NR – No Requirement (brak wymagań) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

Składowanie asfaltu drogowego się odbywać w zbiornikach, wykluczających jego 
zanieczyszczenie i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 

grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny 

system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy 

pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie 
zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać 

wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać 

niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
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2.3. Kruszywo 

Do warstw mineralno-asfaltowych należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 2010, 

obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa dla warstwy podbudowy z AC - 
powinny spełniać wymagania podane w p. 6.1 oraz tablicach 4÷7 WT-1 2010, przy czym jeżeli 

stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno 

się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
W programie zapewnienia jakości (PZJ), o którym mowa w p. 6.1 STWiORB DM-00.00.00.00 

„Wymagania ogólne”, Wykonawca powinien uwzględnić informację o zapasach materiałów 
kruszywowych zapewniających ciągłość robót bez zbędnych przestojów. 

2.4. Środek adhezyjny  

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 
mineralno-asfaltowej na działanie wody – należy dobrać i zastosować środki polepszające adhezję. 

Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę 
przyczepności należy określić na podstawie badania według metody A po 6h obracania, stosując 

kruszywo 8/11 jako podstawowe (zgodnie z PN-EN 12697-11). Dopuszcza się inne wymiary kruszywa 
w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania. Wymagana przyczepność - nie mniej niż 

80%. 

Dla środka adhezyjnego przydatność do zastosowania powinna być deklarowana. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać dokumentom dopuszczającym go do stosowania, zgodnie 

z obowiązującymi w kraju przepisami. Ilość środka adhezyjnego powinna być udokumentowana 
i określona w recepcie mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, 

w warunkach określonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 

materiału wykonywanego w różnym czasie) oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów 
lub połączenie warstwy mineralno-asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 

ograniczającymi, należy stosować: 

 materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 

 lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. 

W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej lub asfaltu do uszczelnień ww. połączeń - należy 

użyć asfaltu takiego, jak do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie mniej niż 15 mm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować: 

 asfalt drogowy wg PN-EN 12591 – dla warstw wykonanych z mieszanek asfaltowych z asfaltem 
drogowym (bez modyfikacji polimerami), 

 asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metodą na gorąco” – dla wszystkich warstw 

z mieszanek mineralno-asfaltowych (z asfaltem drogowym i polimeroasfaltem). 

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych, jednak 

zmiana wymaga pisemnej akceptacji Projektanta oraz Inżyniera. 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować lepiszcza zgodnie STWiORB          

D- 04.03.01.00 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

Składowanie oraz transport lepiszczy do złączania warstw asfaltowych wg w/w STWiORB. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

 wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

 układarka, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

 ciężkie walce stalowe gładkie z możliwością wibracji, 

 ciężkie walce ogumione, 

 szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

 samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami oraz w zależności od 

potrzeby i warunków (np. istniejące sieci napowietrzne) - przystosowane do rozładunku poprzez 
przenośnik taśmowy, 

 i inny drobny sprzęt niezbędny do wykonania robót ujętych w niniejszej STWiORB. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 4. 

4.2. Transport materiałów  

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych 

i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem 

i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 

przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 

beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie 
będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać 

do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy 

emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi 

w zależności od postępu robót. Tempo wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno być 
odpowiednio dobrane, tak aby: 

 zapewnić ciągłość dostaw mieszanki do wbudowania, bez przestojów układarki, 

 nie powodować przestojów samochodów dostawczych, mogących wpłynąć na zbytnie 

przechłodzenie mieszanki. 

Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 
ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie 

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki 
powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 

niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Każdorazowe rozpoczęcie i/lub wznowienie układania mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca 

ma obowiązek uzgodnić z Inżynierem. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: 
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 dostarczy Inżynierowi do akceptacji: projekt składu planowanych do wbudowania mieszanek 

mineralno-asfaltowych dla wymaganej kategorii ruchu oraz wyniki badań laboratoryjnych, 
 zapewni możliwość pobrania próbek materiałów niezbędnych do ich oceny i/lub wykonania 

zarobów próbnych przez laboratorium działające na rzecz Inżyniera. 

Wymagania dla uziarnienia oraz zawartości lepiszcza dla mieszanki mineralnej do wykonania 
warstwy podbudowy dla KR3 podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w mieszance do 

wykonania warstwy podbudowy AC22P dla KR3 (tabl. 6 WT-2 2010) 

Właściwość - 

wymiar sita #, [mm] 

Przesiew, [% (m/m)] 

do do 

45,0 - - 

31,5 100 - 

22,4 90 100 

16,0 65 90 

11,2 - - 

8,0 42 68 

2,0 15 45 

0,125 4 12 

0,063 4 8 

Zawartość lepiszcza, min. Bmin 3,8 

 

Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) określona w tablicy 3 - jest to najmniejsza ilość 
lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-

asfaltowej przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka 

mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza - podaną wartość 
należy pomnożyć przez współczynnik  według równania: 

d

650,2

 
Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od 

podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3% zawierającej błąd dozowania składników i błąd 
badania. 

Wymagane pozostałe właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy 

podbudowy z AC22P dla KR3 podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy podbudowy 
AC22P dla KR 3 (wg tabl. 8 WT-2 2010) 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC22P dla KR3 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie 2×75 
uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 4 
Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałea) 

C.1.2, wałowanie 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, 
PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 1,0 

PRDAIR Deklarowane 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1, ubijanie 2×35 

uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem zamrażaniab), badanie 

w 25°C 

ITSR70 

a) Grubość płyty 60mm - dla AC22P. 
b) Ujednoliconą procedurą badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano 
w załączniku 1 WT-2010. 

 

Dopuszcza się zmianę wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę, jednak jedynie 
w sposób, który nie powoduje ujednolicenia wymiaru mieszanki dla warstwy wiążącej i podbudowy. 

Każdorazowa zmiana wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej wymaga porozumienia z Projektantem 

i Inwestorem. Nie dopuszcza się zmiany typu mieszanki. 
W przypadku zmiany mieszanki mineralno-asfaltowej należy przestrzegać wymogów określonych: 

 w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010; w szczególności dotyczy to: 

 doboru asfaltu, 

 wymaganej temperatury asfaltu w zbiorniku magazynowym (roboczym), 
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 dopuszczalnego przedziału temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej od produkcji do 

wbudowania, 
 uziarnienia mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego, 

 wymaganych właściwości betonu asfaltowego, 

 dopuszczalne odchyłki dotyczące badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 w WT-1 Kruszywa 2010; dotyczy doboru kruszywa i wypełniacza. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn 
i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 

mieszanki). 

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy składować oddzielnie według wymiaru 
i chronić przed zanieczyszczeniem. 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników 

oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu 

lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, 

z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 

temperatury: 

 190°C dla asfaltu drogowego 35/50, 

 180°C dla asfaltu drogowego 50/70, 

 180°C dla polimeroasfaltu PMB 25/55-60. 

Niektóre mieszanki mineralno-asfaltowe podczas produkcji, transportu lub wbudowania mogą 
ulegać segregacji. W celu zmniejszenia tego zjawiska należy stosować dodatki stabilizujące, których 

rodzaj i ilość powinny być dobrane do konkretnych warunków (typ i wymiar mieszanki, sposób jej 

produkcji itp.). 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 

mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki 

mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 5. W tablicy 5 najniższa temperatura dotyczy mieszanki 

mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 5. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

asfalt drogowy 35/50 155 ÷ 195 

asfalt drogowy 50/70 
140 ÷ 180 

polimeroasfalt PMB 25/55-60 

 
Podane temperatury nie dotyczą mieszanek mineralno-asfaltowych, do których dodawany jest 

dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy taki środek zawiera 

stosowane lepiszcze asfaltowe. Dla takich mieszanek Wykonawca określi wartości graniczne 
temperatury mieszanek na etapie zatwierdzania receptur i to one będą traktowane jako wiążące, 

w przypadku zatwierdzenia tych receptur przez Inżyniera. 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 

równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 

właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic w ich składu: 

 zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 

 zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 

 zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę mineralno-asfaltową z AC22P stanowi podbudowa zasadnicza z kruszywa 
łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie. 
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W przypadku, gdy dolna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P nie jest wbudowywana 
bezpośrednio po odbiorze podbudowy z kruszywa łamanego – wbudowanie warstwy bitumicznej 

należy poprzedzić ponownym odbiorem warstwy z kruszywa, zgodnie z zapisami odpowiedniej 

specyfikacji. 
Podłoże pod warstwę mineralno-asfaltową powinno być na całej powierzchni: 

 ustabilizowane i nośne, 

 czyste, bez zanieczyszczenia i/lub pozostałości luźnego kruszywa, 

 wyprofilowane, równe i bez kolein, 

 zgodne z zapisami odpowiednich STWiORB dla warstw zalegających niżej. 

Do oceny nierówności podłoża należy przyjąć dane z pomiaru równości warstwy zalegającej 

poniżej, zgodnie z odpowiednią STWiORB. W przypadku układania warstwy bezpośrednio na 
sfrezowanej istniejącej nawierzchni – do oceny równości należy przyjąć wymagania wg STWiORB D-

05.03.11.00. 
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże zgodnie z zapisami 

w odpowiedniej STWiORB (dla warstwy stanowiącej podłoże). 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

W miejscu dowiązania projektowanych warstw do przebiegu sytuacyjno–wysokościowego 
istniejącej drogi, należy konstrukcję sfrezować na grubość niezbędną do wbudowania 

nowoprojektowanej warstwy. Zakres dowiązania wg dokumentacji technicznej. 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni - powierzchnia 

podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić z Inżynierem, jakie specjalne środki należy 
podjąć przed wykonaniem warstwy mineralno-asfaltowej. 

5.5. Próba technologiczna 

O ile Inżynier uzna za konieczne, Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu 

sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 

mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy 

otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie 

lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie 

z metodą określoną w PN-EN 12697-27:2005. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

O ile Inżynier uzna za konieczne, co najmniej na 3 dni przed planowanym przystąpieniem do 
wykonania warstwy podbudowy z AC22P - Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia 

organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania, jak również zbadania 
parametrów mieszanki, w szczególności zawartości wolnych przestrzeni. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 

odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku 
próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do 

wykonania danej warstwy. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 

wbudowania i zagęszczania oraz sprawozdania (zawierającego wyniki) z odcinka próbnego. 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 

warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 

Połączenie międzywarstwowe powinno być sprawdzane poprzez wykonanie badania 
wytrzymałości na ścinanie połączeń między warstwami asfaltowymi metodą Leutnera. Jednak pierwsze 

badanie odbywa się na etapie odbioru warstwy wiążącej AC16W. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem asfaltowym lub emulsją modyfikowaną polimerem. Ma 

to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed 

wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie lepiszczem podłoża, przed ułożeniem 
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warstwy mineralno-asfaltowej powinno być wykonane odpowiednim lepiszczem w ilości (podanej w 
przeliczeniu na pozostałe lepiszcze) zgodnie STWiORB D-04.03.01.00 „Oczyszczenie i skropienie 

warstw konstrukcyjnych”. Ilości pozostałego lepiszcza z zakresów określonych w p. 2.3 ww. STWiORB 

należy uściślić z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki. Jeśli mieszanka ma 
większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, celem 

uszczelnienie nawierzchni. 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki 

do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych 
(np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. 

W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy 

wyłączyć z ruchu publicznego przez odpowiednie wygrodzenie z uwzględnieniem ewentualnych 
niezbędnych zmian organizacji ruchu. 

Skropienie należy wykonać odpowiednio wcześnie przed układaniem mieszanki mineralno-
asfaltowej, zgodnie z p. 5.3 STWiORB D-04.03.01.00 „Oczyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych”. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie 

z zapisami w p. 5.4. i 5.7.  

Nie dopuszcza się rozpoczęcia wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej, gdy na podłożu 
zalega śnieg, podłoże jest skute lodem, lub na podłożu tworzy się zamknięty film wodny. 

Przed rozpoczęciem układania mieszanki mineralno-asfaltowej, należy wykonać uszczelnienia 
połączeń warstwy mineralno-asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi 

(takimi jak: krawężniki, włazy, wpusty itp.) za pomocą materiałów określonych w p. 2.5. niniejszej 

STWiORB i zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w p. 4.2.  

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru  (V > 16 m/s). Temperatura powietrza podczas robót 

oraz w ciągu doby poprzedzającej rozpoczęcie robót nie powinna być niższa od temperatury podanej 
w tablicy 6. Należy tak sporządzić harmonogram robót, aby roboty nawierzchniowe realizować poza 

okresem późnojesienno – zimowo – wczesnowiosennym. 

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw mineralno-asfaltowych  

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia (powietrza) [°C] 

przed przystąpieniem do robót 
(w ciągu ostatnich 24 godzin) 

w czasie robót 

Wykonanie podbudowy z AC22P grubości 
8cm 

+5 +10 

 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 

mieszania i wbudowania - dopuszcza się wprowadzenie zmian dotyczących ww. warunków. Jednak 

warunki te muszą zostać jednoznacznie uściślone przez Wykonawcę (w zależności od rodzaju i ilości 
zastosowanego dodatku) oraz zaakceptowane Inżyniera. Ponieważ Projektant nie zgadza się z takimi 

zmianami - realizacja robót w temperaturach niższych niż określone w tablicy 6 - może być 
realizowana jedynie na odpowiedzialność Wykonawcy i Inżyniera, względnie Zamawiającego 

(w przypadku zgody na odstępstwo od wspomnianych warunków). 

Właściwości wykonanej warstwy podbudowy z AC22P powinny spełniać warunki podane 
w tablicy 7. 

Tablica 7. Właściwości warstwy podbudowy z AC22P 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana grubość warstwy 
[cm] 

Wskaźnik zagęszczenia 

[%] 

Zawartość wolnych przestrzeni 
w warstwie [% (v/v)] 

AC22P,  KR3 8,0 ≥ 98 3,0÷10,0 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
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Podczas wbudowywania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej (przed jej ostygnięciem) 
powinna być sprawdzana jej grubość min. co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 

brzegach warstwy). 

Układarka powinna poruszać się ze stałą prędkością i bez zbędnych zatrzymań. Tempo 
wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno być odpowiednio dobrane, tak aby nie 

powodować przestojów samochodów dostawczych, mogących wpłynąć na zbytnie przechłodzenie 
mieszanki. 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi.  
Do warstw z betonu asfaltowego AC - należy stosować walce drogowe stalowe gładkie 

z możliwością wibracji, oscylacji oraz walce ogumione. 

Przy znacznych różnicach pogodowych w stosunku do występujących podczas wykonywania 
odcinka próbnego, realizacja robót powinna być poprzedzona nowym odcinkiem próbnym. 

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi, zgodnie ze schematem 
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Zagęszczanie wykonanej warstwy, wyrażone 

wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości 

dopuszczalnych określonych w tablicy 7. 
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, 

to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymagań dokumentacji 
projektowej, jak również szczególne warunki, np. jednorodną teksturę. 

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw łącznie z warstwą 
ścieralną przed sezonem zimowym, aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie 

wody i mrozu. Jeżeli w wyjątkowym wypadku zachodzi konieczność pozostawienia na zimę warstwy 

mineralno-asfaltowej podbudowy, to należy ją powierzchniowo uszczelnić w celu zabezpieczenia przed 
szkodliwym działaniem wody, mrozu i ewentualnie środków odladzających. 

Zabrania się dopuszczenia wykonanej warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej do 
ruchu (za wyjątkiem lekkich pojazdów budowy – do 3,5t). Ciężki ruch technologiczny (poza 

przewidzianym do układania kolejnych warstw mineralno-asfaltowych) powinien odbywać się po 

innych drogach (technologicznych) przewidzianych do tego celu (wykonanych wg STWiORB D-M-
00.00.00.00 i rozliczonych w ramach kosztów ogólnych). Zabrania się również traktowania wykonanej 

warstwy podbudowy, jako miejsca postoju ciężkiego sprzętu. Wszelkie odstępstwa od powyższej 
zasady mogą skutkować poleceniem usunięcia i ponownego wykonania warstwy podbudowy na koszt 

Wykonawcy, pomimo, iż wierzchnia warstwa nie będzie wykazywać oznak zniszczenia. 
Wykonawca (lub jego zleceniobiorcy) zobowiązany jest do przeprowadzania badań 

sprawdzających jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników) 

oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-asfaltowe, połączenia itp.) zgodnie 
z wymaganiami określonymi w p. 6. w zakresie badań Wykonawcy. 

5.9. Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne powinno być jednorodne i szczelne. 
Należy dążyć do układania nawierzchni w sposób zapewniający wykonanie warstw mineralno-

asfaltowych bez złączy podłużnych (cała szerokością jezdni jedną układarką) lub w technologii 

rozkładania „gorące przy gorącym” (przy użyciu rozkładarek pracujących obok siebie – zgodnie z WT-2 
2008). Technologia rozkładania „gorące przy zimnym” (WT-2 2008) dopuszczalne są warunkowo za 

zgodą Inżyniera. 
Złącza podłużnego nie można umiejscowić w śladach kół. Należy unikać umiejscowienia złącza 

w obszarze poziomego oznakowania jezdni.  
Złącze podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem 

siebie o co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 
technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2m w kierunku podłużnym do osi 

jezdni. 
Złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej (oraz każdej przerwy w rozkładaniu 

warstwy na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza 

dopuszczalną granicę) - powinny być równo obcięte, pokryte materiałem wg p. 2.5. i zabezpieczone 
listwą przed uszkodzeniem. 

W przypadku konieczności dopuszczenia do ruchu wykonanej warstwy mineralno-asfaltowej 
w czasie krótkiej przerwy technologicznej (nie dłuższej niż uściślonej z Inżynierem oraz 

w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót) – należy zapewnić uskok 
warstwy nie większy niż 4cm. Taki uskok wymaga wprowadzenia odpowiedniego oznakowania. Przed 

przystąpieniem do wykonywania kolejnej działki roboczej należy usunąć ułożony poprzednio odcinek 

na długości do 3m i pełnej grubości. 
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W przypadku rozkładania mieszanki w technologii „gorące przy zimnym” - występujące 
dodatkowo złącza podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 

Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnej działki roboczej – na wszystkie krawędzie złącz 

poprzecznych i ew. podłużnych – należy nanieść zatwierdzony materiał do złącz, w ilości co najmniej 
50g na 1cm grubości warstwy na 1m krawędzi, względnie zastosować materiały termoplastyczne 

zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich aprobatach technicznych (i/lub normach) oraz 
zatwierdzonych przez Inżyniera PZJ. 

5.10. Krawędzie 

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających 
ją (np. krawężników) - krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1 (o ile 

spadków nie uściślono w dokumentacji projektowej), a za pomocą odpowiednich środków 

technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów wykańczających) wykonać 
krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić 
krawędź położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki - obie krawędzie. W tym celu boczną 

powierzchnię krawędzi należy pokryć zatwierdzonym gorącym lepiszczem określonym w p. 2.5. 
niniejszej STWiORB w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, 

aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) 

powinna pozostać nieuszczelniona. 
Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy układane 

są bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem. 
Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię 

odsadzki danej warstwy należy również uszczelnić na szerokości co najmniej 10cm. 

W wypadku etapowania układania warstw z betonu asfaltowego, w miejscu wbudowywania 
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy 

odpowiednio ukształtować tymczasowe odcinki przejściowe. Wykonanie każdego tymczasowego 
odcinka przejściowego polega na: 

 usunięciu (sfrezowaniu) nawierzchni na długości równej co najmniej 125-krotności grubości 

wbudowywanej warstwy, na głębokość od 0 do grubości tej warstwy (w sposób zapewniający 
wykonanie warstwy na odcinku przejściowym o stałej grubości), 

 oczyszczeniu brzegu i podłoża, wykonania połączenia technologicznego, zgodnie z p. 5.9. 

niniejszej STWiORB, 
 skropieniu podłoża odpowiednim lepiszczem i w ilości jak dla układanej warstwy (lecz nie mniej 

niż 0,3÷0,5kg/m2 po odparowaniu wody), 

 wykonaniu warstwy o stałej, projektowanej grubości. 

Powyższe zapisy nie dotyczą odcinków dowiązania, które należy wykonać ściśle z dokumentacją 
projektową oraz zapisami w p. 5.4. niniejszej STWiORB dotyczącymi dowiązania. 

W przypadku krótkiej przerwy technologicznej dopuszcza się (przy zastosowaniu odpowiedniego 
oznakowania) zastosowanie uskoku zgodnie z zapisami w p. 5.9.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 w przypadku, gdy nie jest producentem mieszanki mineralno-asfaltowej - uzyskać wymagane 

dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy 

zarówno mieszanki jak i jej materiałów składowych), 

 w przypadku gdy Wykonawca jest jednocześnie producentem mieszanki mineralno-asfaltowej: 

 opracować recepturę na mieszankę z uwzględnieniem wymagań określonych w tablicy 4 

niniejszej STWiORB, oraz: 

 wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót 

(minimum w zakresie wskazanym w dokumentach odniesienia powołanych w p. 2. niniejszej 
STWiORB) i/lub: 

 uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające poszczególne materiały, traktowane jako wyroby 

budowlane - do obrotu i powszechnego stosowania. 
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Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności 
potwierdzającą spełnienie wymagań podanych w p. 2 niniejszej STWiORB oraz zharmonizowanej 

specyfikacji technicznej (zgodnie z definicją Dz. U. Nr 195 z 2004r. poz. 2011, wraz z późniejszymi 

zmianami) o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 11 sierpnia 
2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041, wraz z późniejszymi zmianami) 
dostosowanym do systemu oceny zgodności według powołanego rozporządzenia. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest 

do ponownego zatwierdzenia u Inżyniera zarówno materiałów składowych jak i samej receptury. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 

 badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

 badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy i/lub Inżyniera). 

Badania kontrolne dzielą się na: dodatkowe i arbitrażowe. 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-

asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia 

uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może 

zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 
przeprowadzić badania kontrolne według p. 6.3.3. 

Zakres oraz częstotliwość badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni 

przedstawiono: 

 w p. 6.4.1. – dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 w p. 6.4.2. – dla wbudowanej warstwy z betonu asfaltowego. 

Inżynier ma prawo uczestniczyć we wszystkich badaniach Wykonawcy. 

6.3.3. Badania kontrolne  

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-asfaltowe, połączenia itp.) 

spełniają wymagania określone w kontrakcie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wynikami badań 
Wykonawcy i badań kontrolnych – te drugie stanowią podstawę do odbioru robót. Pobieraniem próbek 

i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania 

odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak 
nie będzie przy nich obecny. 

Inżynier ma prawo zlecać badania kontrolne w zakresie ujętym w niniejszej STWiORB 
z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym. 

Maksymalna temperatura mięknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej wynosi (zgodnie z tablicą 63 WT-2 2008) odpowiednio dla asfaltu: 

 35/50:  66°C, 

 50/70:  63°C, 

 PMB 25/55-60: 78°C. 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny 
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 

dodatkowych. 
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań 



Strefa aktywności inwestycyjnej 04.07.01a.00 Podbudowa z betonu asfaltowego.   

125 
 

kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 
być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych 

do wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które 
nie wykonywało badań kontrolnych. 

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzyść przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni 

lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego. 

6.4. Właściwości mieszanki, warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-
21 z uwzględnieniem częstotliwości wykonywania badań i dopuszczalnych odchyłek określonych 

w p. 8.4.1.5 WT-2 2010. 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy mineralno-

asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego. 

W przypadku wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu mieszanek mineralno-bitumicznych 
(pomimo prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji), w celu wskazania zgodności z wymaganiami - 

należy przeprowadzić badanie typu i ocenę zgodności danej mieszanki. Badanie typu obejmuje 
kompletny zestaw badań lub innych procedur, określających przydatność funkcjonalną mieszanek 

mineralno-asfaltowych na próbkach reprezentatywnych danego wyrobu. 

Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 8. 

Tablica 8. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

Lp. Rodzaj badań Częstotliwość badania 
Badanie 

zgodnie z: 

1 
Temperatura składników – badania 
producenta mma 

dozór ciągły p. 6.4.1.1.  

2 
Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy samochód samowyładowczy przy 
załadunku i w momencie wbudowywania 

p. 6.4.1.1.  

3 Zawartość lepiszcza min. 1 próbka na każde rozpoczęte 500t 
mieszanki, lecz nie mniej niż 2 próbki dla 
małych ilości robót 

p. 6.4.1.2.  

4 Skład i uziarnienie p. 6.4.1.3.  

5 Zawartość wolnych przestrzeni próbki p. 6.4.1.4.  

 
Przeprowadzanie powyższych badań nie zwalnia producenta mieszanki mineralno-bitumicznej 

z obowiązku prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji, obejmującej wymagania określone w PN-EN 
13108-21. Należy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności metodą pojedynczych wyników, zgodnie 

z punktem A.3 Załącznika A do w/w normy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągły dozór 

wytwórni podczas produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej obejmujący m.in.: 

 badania właściwości kruszywa (tablica 3 PN-EN 13108-21:2008), 

 badania właściwości wypełniacza (tablica 4 PN-EN 13108-21:2008), 

 badania właściwości asfaltu (tablica 5 PN-EN 13108-21:2008), 

 pomiar temperatury powietrza (pomiar podczas produkcji zgodnie z p. 5.8. niniejszej STWiORB), 

 pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-bitumicznej (podczas jej produkcji zgodnie 

z p. 5.3. niniejszej STWiORB), 
 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

(od momentu wykonania do momentu wbudowania – zgodnie z p. 5.3. niniejszej STWiORB), 
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 ocena wizualna wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej (kontrola na bieżąco). 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 

w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

Inżynier ma prawo wglądu do wyników powyższych badań. Wyniki badań właściwości kruszywa, 
wypełniacza i asfaltu oraz protokoły z pomiaru temperatury należy przedkładać Inżynierowi. Do oceny 

jakości wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonanych 
w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (za zgodą Inżyniera). 

6.4.1.1. Kontrola temperatury wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

Wykonawca ma obowiązek kontrolowania temperatury mieszanki mineralno-bitumicznej 
do momentu wbudowania. W celu udokumentowania zachowania wymaganego przedziału 

temperatury mieszanki powinien sporządzić protokół z pomiaru temperatury z każdego pojazdu 

samowyładowczego przy załadunku i w momencie wbudowania. 
Dodatkowo producent mieszanki mineralno-asfaltowej ma obowiązek w sposób ciągły 

kontrolować temperaturę składników mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej wytworzeniem. 
Wymagany zakres temperaturowy mieszanki oraz jej składników określono w p. 5.3. niniejszej 

STWiORB. 

6.4.1.2. Zawartość lepiszcza 

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej 

(lub wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni), określona na podstawie ekstrakcji asfaltu (zgodnie 

z PN-EN 12697-1) - nie może odbiegać od wartości projektowanej (określonej w zatwierdzonej przez 
Inżyniera recepcie), z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki ± 0,3 %. 

6.4.1.3. Skład i uziarnienie wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

Zawartość poszczególnych frakcji kruszywa z każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki 
mineralno-asfaltowej (po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza) nie może odbiegać od wartości 

projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek określonych w tablicy 9. 

Tablica 9. Dopuszczalne odchyłki dotyczące każdego pojedynczego wyniku badań i średniej 

arytmetycznej wszystkich wyników badań uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp. 
Zawartość poszczególnej frakcji kruszywa dla dowolnej ilości 

próbek 

Dopuszczalne odchyłki dla 
gruboziarnistej mieszanki mineralno-

asfaltowej [% (m/m)] 

1. Zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm ± 2,0 

2. Zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125mm ± 2,0 

3. Zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063mm do 2mm  ± 3,0 

4. Zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2mm ± 3,0 

5. Zawartość kruszywa o największym wymiarze wraz z nadziarnem ± 3,0 

 
Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o szczególnych 

właściwościach, np. kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka 
zawartości tego kruszywa wynosi: 

 ± 20% w wypadku kruszywa grubego, 

 ± 30% w wypadku kruszywa drobnego. 

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy podbudowy - zawartość kruszywa 

o wymiarze poniżej 0,063 mm nie może być niższa niż 2% (m/m). 

6.4.1.4. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej 

lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości 

dopuszczalne podane w p. 5.2. niniejszej STWiORB. 
Próbki Marshalla powinny być zagęszczane w temperaturze w zależności od stosowanego asfaltu 

(wg p. 8.1 WT-2 2010): 

 35/50, 50/70 - 140±5°C, 

 PMB 25/55-60 -  145±5°C. 
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6.4.2. Warstwa z betonu asfaltowego 

6.4.2.5. Cechy geometryczne nawierzchni 

Maksymalne dopuszczalne odchyłki wymiarów nawierzchni mogą odbiegać od projektu o wartości 

podane w tablicy 10. 

Tablica 10. Maksymalne dopuszczalne odchyłki wymiarów warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Cechy nawierzchni (warstwy) Jednostki Odchyłki 

1. Szerokość warstwy cm ±5 

2. Rzędne wysokościowe cm ±12) 

3. Oś warstwy w planie cm ± 5 

4. Spadki poprzeczne % ± 0,51) 

5. Grubość warstwy % ± 10 
1)  Pod warunkiem zachowania spadku podłużnego niezbędnego do spływu wody. 

2)  Co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

 

6.4.2.6. Zakres i częstotliwość badań wykonanej warstwy 

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej wbudowanej warstwy 
technologicznej, a metody badań powinny być zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi 

w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie 
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 

Tablica 11. Zakres i częstotliwość badań wykonanej warstwy 

Lp. Rodzaj badań Częstotliwość badania 

1 Szerokość warstwy 
min. 10  pomiarów na odcinku drogi o długości 1 km, nie mniej niż 2 dla 
odcinków krótszych niż 200m, 

2 Rzędne wysokościowe według dokumentacji projektowej – tj. z częstotliwością nie mniejszą niż 
na przekrojach poprzecznych z uwzględnieniem ewentualnych 
interpolowanych przekrojów końcowych zgłaszanych do odbioru robót, 3 Ukształtowanie osi w planie 

4 Równość podłużna 
pomiar ciągły każdego pasa ruchu planografem lub profilografem, zaś za 
zgodą inżyniera - łatą 4-metrową co 10m każdy pas ruchu, 

5 Równość poprzeczna 

- pomiar ciągły każdego pasa ruchu profilografem, lub; 
- przy badaniu równości podłużnej łatą lub planografem – równość 
poprzeczną należy sprawdzać łatą 4-metrową (lub odpowiednio krótszą - 
dla mniejszych szerokości) nie rzadziej niż co 5m; 

6 Spadki poprzeczne 

min. 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych; dla 
odcinków krótszych niż 200m – min. 2 pomiary; dla pomiarów równości 
podłużnej i poprzecznej profilografem – analizę poprawności spadków 
poprzecznych można również oprzeć na tym badaniu, 

7 Grubość warstwy 

dla wszystkich próbek wyciętych w celu zbadania zagęszczenia i wolnej 
przestrzeni w warstwie (min. 2 próbki z każdej warstwy na każde 
rozpoczęte 3000m2 nawierzchni) oraz na podstawie operatu 
geodezyjnego obejmującego wszystkie przekroje poprzeczne zawarte 
w dokumentacji projektowej 

8 Wskaźnik zagęszczenia min. 2 próbki z każdej warstwy na każde rozpoczęte 3000m2 nawierzchni 
próbki w miejscach pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas jej 
wbudowywania a) oraz w miejscach wątpliwych 

9 Zawartość wolnych przestrzeni 

10 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

11 Krawędź warstwy cała długość 

12 Wygląd warstwy ocena ciągła 
a) Należy dążyć do minimalizowania ilość i średnic otworów wykonywanych w warstwach mineralno-asfaltowych, 
dlatego rozmieszczenie miejsc do badania zagęszczenia i zawartości wolnych przestrzeni (w warstwie) należy 
przewidzieć przed wykonaniem warstwy w celu zapewnienia właściwego pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podczas wykonywania ww. warstwy. 

 
Kopie protokołów z powyższych badań należy przedstawiać przy odbiorze robót. 

6.4.2.7. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy mineralno-asfaltowej powinna być mierzona z częstotliwości podaną w tablicy 

11 z zachowaniem maksymalnych odchyłek podanych w tablicy 10. 
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6.4.2.8. Rzędne wysokościowe oraz ukształtowanie osi w planie 

Rzędne wysokościowe i ukształtowanie osi drogi w planie powinny być sprawdzane 

z częstotliwością nie mniejszą niż wskazaną w tablicy 11 z zachowaniem maksymalnych odchyłek 
podanych w tablicy 10. Do odbioru robót Wykonawca zobligowany jest przedstawić operat geodezyjny 

sporządzony i podpisany przez uprawnionego geodetę. 

6.4.2.9. Równość podłużna i poprzeczna 

Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy z AC22P należy stosować metodę 

profilometryczną. Dopuszcza się za zgodą Inżyniera – ocenę równości podłużnej metodą 
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina (wg PB-68/8931-04) lub metody równoważnej użyciu łaty 

i klina, mierząc wysokość maksymalnego prześwitu między łatą a powierzchnią badanej warstwy. 

Pomiary równości podłużnej wszystkich dróg gminnych należy wykonywać w środku każdego 
ocenianego pasa ruchu. 

Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P - można 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina (wg PB-68/8931-04) lub metody 

równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość maksymalnego prześwitu między łatą 

a powierzchnią badanej warstwy. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni na 
każdym ocenianym pasie ruchu. W uzasadnionych przypadkach - dla pomiaru równości poprzecznej 

elementów o szerokości mniejszej niż 4m - należy używać odpowiednio krótszych łat, przy pomiarach 
bardzo  wąskich elementów konstrukcyjnych – dopuszcza się wizualną ocenę równości. 

W przypadku pomiaru równości podłużnej profilografem - analizę równości poprzecznej można 
ograniczyć do tego badania. 

Częstotliwość pomiarów równości podłużnej i poprzecznej uściślono w tablicy 11. 

Maksymalne dopuszczalne nierówności podłużne i poprzeczne warstwy AC22P nie powinny 
przekraczać 15mm. 

6.4.2.10. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny być sprawdzane z częstotliwości 
podaną w tablicy 11 z zachowaniem maksymalnych odchyłek podanych w tablicy 10. 

6.4.2.11. Grubość warstwy 

Grubość wbudowanej warstwy podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchyłki wbudowanej warstwy określono w tablicy 10. 

6.4.2.12. Wskaźnik zagęszczenia warstwy oraz zawartość wolnych przestrzeni w warstwie 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, musi spełnić wymagania podane w tablicy 7. Dotyczy to każdego pojedynczego 

oznaczenia danej właściwości. 

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, poprzez 
porównanie gęstości objętościowych: ww. próbek oraz próbek Marshalla formowanych z odpowiednio 

pobranych mieszanek mineralno-asfaltowych (treść tablicy 11). 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

6.4.2.13. Pozostałe właściwości warstwy z betonu asfaltowego 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane 

w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 

Krawędzie  wbudowanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być  wyprofilowane  
a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem zgodnie z p. 5.10. niniejszej 

STWiORB. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-

asfaltowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

Należy dążyć do sytuacji, aby roboty były wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Inżyniera oraz wszystkie pomiary i badania spełniały wymagania określone w niniejszej 

STWiORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6. 
Wykonawca przy zgłaszaniu do odbioru robót (zgodnie z pozycjami scalonymi określonymi 

w kosztorysie ofertowym) zobowiązany jest do przekazywania kompletu wyników badań i pomiarów 

celem potwierdzenia ilościowego i jakościowego wykonanych robót zgodnie z założeniami 
dokumentacji projektowej oraz zatwierdzonymi uprzednio receptami. 

Inżynier dokonujący odbioru robót ocenia ich jakość i ilość na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 

Jeżeli według oceny odbierającego, wykonane roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie są gotowe do odbioru, odbierający w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru. 

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokół. 
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane i potwierdzone 

przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczące rodzaju, ilości i technologii mogą zostać uznane tylko 
po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierającego. 

Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających 

z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera. Inżynier 
w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres oraz kwotę potrąceń. 

Jeżeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowiązany usunąć wady na własny koszt. 
Jeżeli wada wynikająca z przekroczenia wartości dopuszczalnej pojawi się przed terminem 

przedawnienia się reklamacji, to Zleceniodawca może żądać usunięcia tej wady. 
Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrąconej z powodu wady, jeżeli wada 

zostanie usunięta w ramach jego zobowiązań gwarancyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

 wykonanie próby technologicznej oraz odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych 

pomiarów i sprawdzeń, 
 uszczelnienie połączeń technologicznych (złączy podłużnych i poprzecznych) oraz krawędzi 

urządzeń obcych  (w miejscach ich występowania), 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących 

w niniejszej STWiORB) 

PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą. 

PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i Kula. 

PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 

PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalności. 

PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa. 

PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkości kinematycznej. 

PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą próżniowej kapilary. 

PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła 
i powietrza. Część :. Metoda RTFOT. 

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej. 

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni. 

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem. 

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę. 

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 1: Pomiar temperatury. 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 22: Koleinowanie. 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 27: Pobieranie próbek. 

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach., 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu. 
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa kontrola produkcji. 
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych. 
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie stabilności podczas magazynowania asfaltów 

modyfikowanych. 
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda 

z duktylometrem. 
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie energii odkształcenia. 
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 
PN-EN 14023 Asfalt i lepiszcze asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami. 
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia. Metoda otwartego tygla Clevelanda. 
BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 

zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 
o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 

itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.3.  Inne dokumenty 

1. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach publicznych, Warszawa 2010. 

2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 

3. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 

4. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 1999r., poz. 430). 

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997. 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561945&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=563394&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555208&page=1


 Strefa aktywności inwestycyjnej D-05.02.00.00 Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego 

 

131 
 

D-05.00.00.00 

NAWIERZCHNIE 

D-05.02.03.00 
Nawierzchnia niezwiązana z kruszywa łamanego 

D-05.02.03.11 

Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, gr. w-wy 10cm 
D-05.02.03.12a 

Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, gr. w-wy 15cm 

D-05.02.03.12b 
Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z destruktu, gr. w-wy 15cm 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 
Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni niezwiązanej z: 

 kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie na: 

o poboczu umocnionym wzdłuż odcinków dróg dla etapu I: A÷D i B-E oraz dla etapu II: E÷G; 

grubość warstwy 15cm, 
o poboczu umocnionym wzdłuż dowiązanego odcinka drogi podporządkowanej w km BC 

0+943,51, grubość warstwy 15cm, 

o zjazdach z kruszywa, grubość warstwy 10cm, 

 destruktu stabilizowanego mechanicznie na poboczu umocnionym wzdłuż odcinków dróg dla 

etapu I: A÷D i B-E oraz dla etapu II: E÷G; grubość warstwy 15cm (wraz z załadunkiem z odkładu, 
ewentualnym rozdrobnieniem umożliwiającym wbudowanie i transportem w miejsce wbudowania). 

Nawierzchnię niezwiązaną z kruszywa łamanego 0÷31,5mm należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją techniczną z mieszanek kruszyw wg Wymagań Technicznych WT-4 2010 „Mieszanki 

niezwiązane do dróg krajowych”. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa, 

poddawana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, wykonana jest 

z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym. 

1.4.2. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej 
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje 

się różnicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zagęszczeniem metodą Proctora, 

przekraczającymi +8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do 
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5) i WT-4 2010 „Mieszanki niezwiązane do dróg 

krajowych”. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica 
wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 

1.4.3. Zjazd - urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi 
przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. W zależności od pełnionej funkcji, 

rozróżnia się dwa typy zjazdów: publiczne i indywidualne. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszywa. 
Wymagania ogólne” oraz D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego 
lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno 

być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 
Destrukt pochodzący z frezowania (rozliczonego wg odrębnej pozycji przedmiarowej, która odnosi 

się do innej STWiORB) powinien być w miarę możliwości bezpośrednio wbudowywany w koryta 

poboczy wykonane z odpowiednim uprzedzeniem 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy 

zastosować kruszywa określone w p. 2.2. spełniające wymagania określone w tablicy 1 WT-4 2010 dla 
nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1÷KR2. 

2.3.2. Wymagania dla mieszanek 

Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie 

jednakowych właściwości i spełniały wymagania: 

 z tablicy 6 WT-4 2010 dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1÷KR2, 

 określone w p. 2.5 WT-4 2010 dla mieszanki 0÷31,5mm. 

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się 

jednakową wilgotnością. 

3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” p. 3. 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” p. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” p. 5.1.   

5.2. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB   

D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.2.   

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiORB   

D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.3.   

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w STWiORB D-04.04.00.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.4.   
W wyżej powołanej STWiORB (p. 5.4) uściślono dopuszczalne sposoby badania zagęszczenia 

i nośności stanowiące podstawę do odbioru robót ujętych w niniejszej STWiORB w ramach 

nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego na zjazdach. Podano również wymagane parametry, 
które dla nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego wynoszą odpowiednio: 
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 minimalny wtórny moduł odkształcenia: E2 > 180 MPa, 

 maksymalny wskaźnik odkształcenia: IO < 2,2. 

Z uwagi na nienośne podłoże (z gruntu wysadzinowego) pod umocnionymi poboczami - zasady 

odbioru poboczy (z kruszywa łamanego 0÷31,5mm oraz destruktu) należy odpowiednio zmodyfikować 
w porozumieniu z Inżynierem, na podstawie odcinka próbnego. Sprawozdanie Wykonawcy z odcinka 

próbnego powinno dać wymierne wytyczne dla minimalnego: wtórnego modułu odkształcenia (E2) 
oraz maksymalnego wskaźnika odkształcenia (IO), będących podstawą odbioru jakościowego robót. 

5.5. Odcinek próbny 

O ile przewidziano to w STWiORB, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie 
z zasadami określonymi w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

p. 5.5. oraz p. 5.4. niniejszej STWiORB (dla poboczy). 

5.6. Utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego 

Utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego powinno odpowiadać wymaganiom 
określonym w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.6.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” p. 6.1.   

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie 

z ustaleniami STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  p. 6.2.   

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w STWiORB  

D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 6.3.   

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” p. 6.4.   

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonaną nawierzchnią 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni z kruszywa niezwiązanego 

podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 6.5.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonania nawierzchni niezwiązanej (zjazdów i poboczy) jest m2 (metr 
kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” p. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa  

z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 9.1.   

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania 1m2 nawierzchni niezwiązanej (na zjazdach i poboczach) 

z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 oczyszczenie podłoża, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie i zagęszczenie rozłożonej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego w czasie robót, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw”. 

Wymagania ogólne” p. 10. 
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D-05.03.01.00 
Nawierzchnia z kostki kamiennej 

D-05.03.01.33 
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej o grubości 8cm na podsypce cementowo - 

piaskowej 

D-05.03.01.34 
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej o grubości 15cm na podsypce cementowo - 

piaskowej 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem i odbiorem: 

 nawierzchni z kostki kamiennej,  sześciennej o boku 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 

3cm, z wypełnieniem szczelin zaprawą cementowo piaskową - na zjazdach, 

 nawierzchni z kostki kamiennej,  sześciennej o boku 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 

3cm, z wypełnieniem szczelin zaprawą cementowo piaskową - na wyspach rozdzielających, 
 nawierzchni z kostki kamiennej,  sześciennej o boku 15cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 

3cm, z wypełnieniem szczelin zaprawą cementowo piaskową - na pierścieniu ronda, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana 

do szybkiego ruchu samochodowego. 

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 

1.4.3. Kamienna kostka brukowa - mały element brukowy z kamienia naturalnego.  wymiarach 
normalnych między 50 mm a 300 mm, którego żaden wymiar powierzchni na ogół nie 

przekracza podwójnej grubości. Najmniejsza grubość nominalna wnosi 50 mm. 

1.4.4. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 
1,0m. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Zalewa asfaltowa - specjalny materiał asfaltowy, stosowany najczęściej na gorąco, do 

uszczelniania pęknięć i wypełniania (wyciętych) szczelin, który po wypełnieniu zachowuje pełną 
szczelność i elastyczność oraz nie ulega oderwaniu lub rozerwaniu w najniższych 

temperaturach osiąganych przez nawierzchnię bitumiczną w okresie zimowym. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

p. 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  

D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Kamienna kostka drogowa – wymagania 

2.2.1. Rodzaj kostki 

Należy stosować granitową kostkę ciosaną wg PN-EN 1342 o wymiarach: 

 8 cm na zjazdach oraz wyspach rozdzielających przy dojeździe do ronda, 

 15cm na pierścieniu ronda. 

Dostawca powinien określić wymiary nominalne każdej badanej kostki brukowej, chyba że 
wymiary dostarczonych kostek są przypadkowe. Wymiary należy mierzyć zgodnie z PN-EN 1342. 

2.2.2. Wymiary powierzchni elementu i grubość - dopuszczalne odchyłki 

Odchyłki od nominalnych wymiarów powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z PN-EN 1342 
powinny odpowiadać wartościom w granicach odchyłek podanych w tablicy 1. 

Tablica 1.  Odchyłki od nominalnych wymiarów powierzchni 

Lp. Powierzchnie Odchyłki 

1. między dwoma powierzchniami ciosanymi ±15 mm 

2. między jedną powierzchnią obrabianą i powierzchnią ciosaną ±10 mm 

 

Odchyłki od wymiaru nominalnego grubości, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 powinny 
odpowiadać wartościom w granicach odchyłek podanych w tablicy 2. 

Tablica 2 - Odchyłki od nominalnej grubości 

Lp. Oznaczenie znakiem Odchyłki dla klasy T2 

1. Między dwoma powierzchniami ciosanymi ±15 mm 

2. Między jedną powierzchnią obrabianą i powierzchnią ciosaną ±10 mm 

 

2.2.3. Podcinanie boków ciosanych - dopuszczalne odchyłki 

Odchyłka od prostopadłości powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z PN-EN 1342 nie powinna 

przekraczać 15 mm w odniesieniu do powierzchni. 

2.2.4. Nierówności powierzchni kostki ciosanej - dopuszczalne odchyłki 

Wgłębienia i wypukłości na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 nie powinny 

przekraczać odchyłek podanych w tablicy 3. 

Tablica 3.  Odchyłki od nierówności powierzchni 

Lp. Powierzchnia Klasa 

1. Ciosana 5 mm 

 

2.2.5. Odporność na zamrażanie / rozmrażanie 

Producent powinien określić odporność kamienia na zamrażanie/rozmrażanie zgodnie z tablicą 4, 

jeżeli badanie jest wykonywane zgodnie z PN-EN 12371. Liczba cykli powinna wynosić 48. Badanie 
wykonuje się w celu ustalenia wpływu cykli zamrażania/odmrażania na właściwości użytkowe (PN-EN 

1926 - wytrzymałość na ściskanie). Próbki do badań powinny być zgodne z odpowiednią normą. 
Brak wymagania dotyczącego odporności na zamrażanie/rozmrażanie lub brak określenia takiej 

właściwości należy odnotować. 

Tablica 4 - Odporność na zamrażanie / rozmrażanie 

Lp. Klasa Klasa 1 

1. Oznaczenie znakiem F1 

2. Wymaganie 
Odporne 

(<20% zmiany w wytrzymałości na ściskanie) 
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2.2.6. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość kostki na ściskanie w stanie powietrzno-suchy powinna wynosić 130MPa wg PN-

EN 1926.  

2.2.7. Wygląd zewnętrzny 

Kamień jest naturalnym materiałem, który może mieć wygląd zróżnicowany pod względem 

barwy, użylenia i struktury, dlatego też ogólną charakterystykę wyglądu zewnętrznego można podać 
na podstawie jednej próbki lub kilku próbek. 

2.2.8. Próbka odniesienia 

Próbka odniesienia powinna się składać z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia naturalnego 
o wymiarach wystarczających do przedstawienia wyglądu gotowego wyrobu i dać ogólne pojęcie 

w odniesieniu do barwy, wzoru użylenia, struktury i wykończenia powierzchni. Próbka powinna 

przedstawiać ogólną tonację zabarwienia i wykończenia kamienia naturalnego, lecz nie powinna 
w jakikolwiek sposób sugerować, całkowitej jednolitości barwy i użylenia dostarczonej partii na 

podstawie próbki. 
Próbkę odniesienia należy przekazać odbiorcy w celu zaprezentowania określonych 

charakterystycznych właściwości oferowanego materiału, takich jak pustki w trawertynie, pory 
kanalikowe w granicie, rysy szkliste, plamy, żyły krystaliczne i rdzawe plamy. 

Wymienionych właściwości nie traktuje się jako wady i nie wykorzystuje się jako powodu do 

odrzucenia materiału. 
Do próbki powinna być dołączona informacja zawierająca nazwę i adres producenta lub dostawcy 

jak również identyfikacja materiału łącznie z nazwą handlową, opisem petrograficznym, krajem 
pochodzenia i rejonem wydobycia. 

Próbki odniesienia powinny także pokazywać proponowane wykończenie powierzchni. Każde 

porównanie próbek do badań z próbkami odniesienia powinno polegać na obserwacji tych próbek 
umieszczonych naprzeciw siebie, z odległości dwóch metrów w warunkach normalnego oświetlenia 

i zapisaniu jakichkolwiek widocznych różnic dotyczących wyglądu, struktury lub barwy. 

2.2.9. Nasiąkliwość 

Producent powinien deklarować nasiąkliwość (w % masy) jako maksymalną wartość 

przewidywaną w odniesieniu do pojedynczych próbek, badanych zgodnie z PN-EN 13755. Nasiąkliwość 
kostki nie powinna wynosić więcej niż 1,5%. 

2.2.10. Opis petrograficzny 

Producent powinien dostarczyć opis petrograficzny z uwzględnieniem nazwy petrograficznej 
danego rodzaju skały zgodnie z PN-EN 12407 . 

2.3. Materiały na podsypkę cementowo-piaskową oraz do wypełnienia szczelin (spoin) 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

13139 oraz PN-EN 13043 (do zaprawy). 
Na podsypkę należy zastosować mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do 

zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-

piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi kruszywami. 

Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 N/R 
odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 lub woda pitna z wodociągu. 
Przy sporządzaniu recepty na podsypkę cementowo-piaskowo wyjściowy stosunek piasku do 

cementu powinien wynosić 1:2, zaś dla zaprawy cementowo-piaskowej (do wypełniania szczelin) – 

1:4. Należy ostatecznie tak dobrać materiały, aby podsypka spełniała wytrzymałość na ściskanie 
zgodnie z p. 5.4. zaś zaprawa – zgodnie z p. 5.5.4.  

2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z kamiennej kostki brukowej 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej STWiORB. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 betoniarek (lub wytwórni) do przygotowania zapraw oraz podsypki cementowo-piaskowej, 

 ubijaków ręcznych lub mechanicznych do ubijania kostki, 

 wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu 

ręcznym, 

 pojazdów transportowych, 

 drobnego sprzętu pomocniczego (jak: łopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, łomy, sprzęt 

brukarski). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p. 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kostek kamiennych 

Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Z tym, że załadunek 
i rozładunek kostek kamiennych powinien odbywać się ręcznie. Kostkę kamienną należy ustawiać 

w stosy.  

4.2.2. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających 
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Przygotowanie podbudowy 

Podłoże i koryto powinno być wykonane zgodne z dokumentacją projektową oraz odrębnymi 

STWiORB dla warstw zalegających pod nawierzchnią kostkową. 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki kamienne drogowe lub 

betonowe (zgodnie z Dokumentacją Projektową). Ustawienie krawężników powinno być zgodne  

z odrębnymi STWiORB. 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub  

STWiORB. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w odrębnych STWiORB. 

5.4. Podsypka 

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową. 
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z p. 2.3.  

Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Współczynnik wodno-cementowy, powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na 
ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Wytrzymałość na ściskanie podsypki można sprawdzać na 

próbkach prostopadłościennych wg PN-B 04500:1985 lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak 
dla próbek stabilizacji gruntu/kruszywa cementem wg PN-S 96012:1997. 

5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.5.1. Układanie kostki kamiennej ciosanej 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 
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5.5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed 

mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 
0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy 

spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym 
przewodnictwie cieplnym. 

5.5.3. Ubijanie kostki 

Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową, należy ubijać dwukrotnie.  

Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do 

wymaganej niwelety. 
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego 

przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce 

wibracyjne. 

5.5.4. Wypełnienie spoin 

5.5.4.1. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową 

Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 

 piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg p. 2.3.  

 cement powinien odpowiadać wymaganiom wg p. 2.3.  

 wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 

 przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą 

z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 
 głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 

 zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką, 

 po wypełnieniu spoin zaprawą, nawierzchnię należy oczyścić tak aby zaprawa nie zalegała na 

kostce kamiennej. 

Wytrzymałość na ściskanie podsypki można sprawdzać na próbkach prostopadłościennych wg PN-

B 04500:1985 lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak dla próbek stabilizacji gruntu/kruszywa 

cementem wg PN-S 96012:1997 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową 

polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej 
wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać 

w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków 
atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-EN 

1342. 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych 

w niniejszej STWiORB. 

Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych 
i wytrzymałościowych podanych w punkcie 2. 

W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy 
i wielkości. 

Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek 
drogowych w liczbie przewidzianej normą przedmiotową. 

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami 

normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 
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W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech należy uznać za zgodną 
z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny. 

Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną 

z wymaganiami. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, 

powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz 

z wymaganiami określonymi w p. 5.4. 

6.3.2.  Badanie prawidłowości układania kostki 

Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

 zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.4.  

 zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.  (podpunkty 1÷4). 

Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 

nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.  
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka 

o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno 
być dostrzegane. 

6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
zawartymi w p. 5.5.4.  

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech dowolnie obranych miejscach,  

na każdej z wysp, każdego zjazdu oraz pierścieniu ronda - przez wykruszenie zaprawy na długości 
około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-

piaskowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.4. Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą (lub odpowiednio krótszą, dla 
mniejszych zakresów robót), zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.5. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

 0,5%. 

6.4.6. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.4.7. Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 

 5 cm. 

6.4.8. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.9. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  0,5 cm. 

6.4.10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 
przedstawiono w tablicy 5. 
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Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 3 razy na 1 element (zjazd, pierścień lub wyspę)  i w 
charakterystycznych punktach niwelety, lecz nie mniej niż 2 
pomiary dla niewielkich zakresów robót 

2 Rzędne wysokościowe 

3 Ukształtowanie osi w planie 

4 Szerokość nawierzchni 
3 pomiary 

5 Grubość podsypki 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kamiennej kostki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Należy dążyć do sytuacji, aby roboty były wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Inżyniera oraz wszystkie pomiary i badania spełniały wymagania określone w niniejszej 
STWiORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6. 

Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających 

z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera. Inżynier 
w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres oraz kwotę potrąceń. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 
odbioru są określone w D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  p. 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót i jego utrzymanie, , 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 oczyszczenie kostki kamiennej z pozostałości z zaprawy cementowej, 

 wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 
Wymagania i metody badań. 

PN-EN 12407 Metody badań kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne. 
PN-EN 1926 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie. 
PN-EN 13755 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 

atmosferycznym. 
PN-EN 12371 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodporności 
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566418&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536751&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567231&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473297&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473297&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467072&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467072&page=1
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Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 

o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty 

Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 2009. 
 

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym. 
  
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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D–05.03.05a.00 
Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 

D-05.03.05a.24 
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S dla zjazdów, 

warstwa ścieralna grubości 4cm 

D-05.03.05a.26 
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla KR3, 

warstwa ścieralna grubości 4cm 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego: 

 AC8S dla KR1 grubości 4cm na zjazdach (nie dotyczy zjazdu publicznego w km 0+614,84 odcinka 

AB), 

 AC11S dla KR3 grubości 4cm na: 

 odcinkach dróg dla etapu I: A÷D, B-E-I-H-D i C-I oraz dla etapu II: E÷H i F-I, 

 zjeździe publicznym w km 0+614,84 odcinka AB, 

 dowiązaniu drogi podporządkowanej w km 0+943,52 odcinka BD. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania 

i rozkładania na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów. 

1.4.2. Warstwa – jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który może 

składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych. 

1.4.3. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 

pojazdów. 

1.4.4. Warstwa wiążąca – jest to warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.5. Podbudowa – jest to główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony 

w jednej lub kilku warstwach. 

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.7. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

ze względu na wymiar D największego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.8. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym 

tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.9. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących 

przez określony zestaw sit. 

1.4.10. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 

i półsztywnych” GDDP-IBDiM. 

1.4.11. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 

sita. 

1.4.12. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45mm oraz d > 2mm. 
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1.4.13. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063mm. 

1.4.14. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063mm. 

1.4.15. Mieszanka drobnoziarnista – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej 
(z wyłączeniem asfaltu lanego), wiążącej i podbudowy, której wymiar kruszywa D jest mniejszy 

niż 16mm. 

1.4.16. Mieszanka gruboziarnista – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiążącej 

i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niż 16mm. 

1.4.17. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypełniacz 

mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 
wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany 

oddzielnie). 

1.4.18. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 

cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.19. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 

czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.20. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany 
w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskania 

parametrów technicznych robót. 

1.4.21. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.4.22. Symbole i skróty dodatkowe: 

 D - wymiar mieszanki mineralnej wyrażony w milimetrach [mm] wymiarem górnego sita, 

 AC - beton asfaltowy (symbol ogólny bez wskazania warstwy, do której jest przeznaczony), 

 PMB – lepiszcze asfaltowe modyfikowane polimerami. 

Przykłady oznaczenia typu i wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej: AC D P/W/S, gdzie: 

 AC - asphalt concrete - beton asfaltowy, 

 D - największy wymiar kruszywa w mieszance, 

 P/W/S - warstwa, do której jest przeznaczona mieszanka mineralno-asfaltowa: 

 P - warstwa podbudowy, 

 W - warstwa wiążąca, 

 S - warstwa ścieralna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 
Wszystkie źródła materiałów stosowanych w ramach robót realizowanych w oparciu 

o przedmiotową STWiORB wymagają akceptacji Inżyniera. Wykonawca powinien dążyć do 
zaopatrywania się w poszczególne materiały składowe mieszanki mineralno asfaltowej z jednego 

źródła. W przypadku zmiany pochodzenia jakiegokolwiek materiału - należy, po wykonaniu 

odpowiednich badań, opracować skorygowaną receptę i zgłosić ponownie Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 oraz asfalty modyfikowane polimerami wg PN-
EN 14023 (polimeroasfalty nie dotyczą warstwy ścieralnej na zjazdach). Rodzaje stosowanych 

lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 1. Nie wyklucza się możliwości zastosowania innych 
nienormowych według aprobat technicznych, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz akceptacji 

Projektanta. 
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Tablica 1.  Wymagane lepiszcza asfaltowe do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR1 oraz 
KR3 wg tablicy 1 WT-2 2010 

Kategoria ruchu Mieszanka Gatunek lepiszcza Wymagania 

KR 1 (zjazdy) AC8S 50/70, 70/100 wg tablicy 2a niniejszej STWiORB 

KR 3 AC11S 
50/70 wg tablicy 2a niniejszej STWiORB 

PMB 45/80-55, PMB 45/80-65 wg tablicy 2b niniejszej STWiORB 

Tablica 2a.  Wymagania wobec asfaltów drogowych dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
(wg PN-EN 12591) 

Lp. Właściwości Jedn. Metoda badania 
Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE (tablica NA 1 PN-EN 12591) 

1 Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥240 ≥230 

4 Rozpuszczalność % m/m PN-EN 12592 ≥99 ≥99 

5 Odporność na starzenie w 163°C 

5.1 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) % m/m 

PN-EN 12607-1 

≤0,5 ≤0,5 

5.2 Pozostała penetracji po starzeniu % ≥53 ≥50 

5.3 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C ≤8 ≤9 

WŁAŚCIWOŚCI UWZGLĘDNIAJĄCE WARUNKI KRAJOWE (tablica 1B PN-EN 12591)  

6 Indeks penetracji - PN-EN 12591 zał. A 
-1,5 
+0,7 

-1,5 
+0,7 

7 Lepkość dynamiczna w 60°C Pa·s PN-EN 12596 >225 >145 

8 Temperatura łamliwości wg Fraassa °C PN-EN 12593 ≤-5 ≤-8 

9 Lepkość kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595 >370 >295 

Tablica 2b.  Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami dla warstwy ścieralnej z AC 
(tablica NA.1 PN-EN 14023) 

Lp. Właściwość Metoda badania Jedn. 

Gatunek asfaltu 

PMB 45/80–55 PMB 45/80–65 

wymag. klasa wymag. klasa 

1 Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1mm 45÷80 4 45÷80 4 

2 Temperatura mięknienia PN-EN 1427 °C ≥ 55 7 ≥ 65 5 

3 
Kohezja - siła rozciągania metodą 
z duktylometrem (rozciąganie 
50mm/min) 

PN-EN 13589 
PN-EN 13703 

J/cm2 
≥ 3 

w 5°C 
2 

≥ 3 
w 5°C 

2 

4 Odporność na starzenie 

4.1 
Zmiana masy po starzeniu (ubytek 
lub przyrost) 

PN-EN 
12607-1 

% ≤ 0,5 3 ≤ 0,5 3 

4.2 Pozostała penetracja po starzeniu % ≥ 60 7 ≥ 60 7 

4.3 
Wzrost temperatury mięknienia po 
starzeniu 

°C ≤ 8 2 ≤ 8 2 

5 Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2592 °C ≥ 235 3 ≥ 235 3 

6 Temperatura łamliwości wg Fraassa PN-EN 12593 °C ≤ -12 6 ≤ -15 7 

7 Nawrót sprężysty w 25°C 
PN-EN 13398 % 

≥ 50 5 ≥ 70 3 

8 Nawrót sprężysty w 10°C NRa 0 NRa 0 

9 Zakres plastyczności PN-EN 14023 °C TBRb 1 TBRb 1 

10 
Spadek temperatury mięknienia po 
badaniu wg PN-EN 12607-1  

PN-EN 1427  °C TBRb 1 TBRb 1 

11 
Nawrót sprężysty w 25°C po 
badaniu wg PN-EN 12607-1 

PN-EN 13398 % ≥ 50 4 ≥ 60 3 

12 
Nawrót sprężysty w 10°C po 
badaniu wg PN-EN 12607-1  

PN-EN 13398 % NRa 0 NRa 0 

13 
Stabilność magazynowania. Różnica 
temperatur mięknienia 

PN-EN 13399  
PN-EN 1427  

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2 

14 
Stabilność magazynowania. Różnica 
penetracji 

PN-EN 13399  
PN-EN 1426  

0,1mm NRa 0 NRa 0 

a NR – No Requirement (brak wymagań) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 
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Składowanie asfaltu drogowego się odbywać w zbiornikach, wykluczających jego 
zanieczyszczenie i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 

grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny 

system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy 

pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie 
zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać 

wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać 
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.3. Kruszywo 

Do warstw mineralno-asfaltowych należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 2010, 

obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa dla warstwy ścieralnej z AC - 
powinny spełniać wymagania podane w p. 6.3 oraz tablicach 12÷15 WT-1 2010, przy czym jeżeli 

stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 

składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno 

się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
W programie zapewnienia jakości (PZJ), o którym mowa w p. 6.1 STWiORB DM-00.00.00.00 

„Wymagania ogólne”, Wykonawca powinien uwzględnić informację o zapasach materiałów 
kruszywowych zapewniających ciągłość robót bez zbędnych przestojów. 

2.4. Kruszywo do uszorstnienia 

W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym okresie 
jej użytkowania, zaleca się jej uszorstnienie kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym 

uzyskanym z przekruszenia. Kruszywo do uszorstnienia może być otoczone lepiszczem w ilości 

zapewniającej jego sypkość. 
Do uszorstnienia warstwy ścieralnej z mieszanek wałowanych należy stosować kruszywo grube 

o wymiarze 2/4 lub 2/5. Do uszorstnienia warstwy ścieralnej z asfaltu lanego można stosować 
kruszywo drobne. Kruszywo do uszorstnienia powinny spełniać wymagania podane w tablicy 55 WT-2 

2008. 

Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w p. 2.3.  

2.5. Środek adhezyjny  

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 
mineralno-asfaltowej na działanie wody – należy dobrać i zastosować środki polepszające adhezję. 

Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę 
przyczepności należy określić na podstawie badania według metody A po 6h obracania, stosując 

kruszywo 8/11 jako podstawowe (zgodnie z PN-EN 12697-11). Dopuszcza się inne wymiary kruszywa 

w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania. Wymagana przyczepność - nie mniej niż 
80%. 

Dla środka adhezyjnego przydatność do zastosowania powinna być deklarowana. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać dokumentom dopuszczającym go do stosowania, zgodnie 

z obowiązującymi w kraju przepisami. Ilość środka adhezyjnego powinna być udokumentowana 

i określona w recepcie mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, 

w warunkach określonych przez producenta. 

2.6. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 

materiału wykonywanego w różnym czasie) oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów 
lub połączenie warstwy mineralno-asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 

ograniczającymi, należy stosować: 

 materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 

 lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. 
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W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej lub asfaltu do uszczelnień ww. połączeń - należy 
użyć asfaltu takiego, jak do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie mniej niż 15 mm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować: 

 asfalt drogowy wg PN-EN 12591 – dla warstw wykonanych z mieszanek asfaltowych z asfaltem 

drogowym (bez modyfikacji polimerami), 

 asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metodą na gorąco” – dla wszystkich warstw 

z mieszanek mineralno-asfaltowych (z asfaltem drogowym i polimeroasfaltem). 

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych, jednak 
zmiana wymaga pisemnej akceptacji Projektanta oraz Inżyniera. 

2.7. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować lepiszcza zgodnie STWiORB          
D- 04.03.01.00 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

Składowanie oraz transport lepiszczy do złączania warstw asfaltowych wg w/w STWiORB. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

 wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
 układarka, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

 ciężkie walce stalowe gładkie z możliwością wibracji, 

 ciężkie walce ogumione, 

 lekka rozsypywarka kruszywa (do uszorstniania warstwy ścieralnej), 

 szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

 samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami oraz w zależności od 

potrzeby i warunków (np. istniejące sieci napowietrzne) - przystosowane do rozładunku poprzez 

przenośnik taśmowy, 
 i inny drobny sprzęt niezbędny do wykonania robót ujętych w niniejszej STWiORB. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 4. 

4.2. Transport materiałów  

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych 
i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem 

i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie 

będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać 

do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy 
emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi 
w zależności od postępu robót. Tempo wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno być 

odpowiednio dobrane, tak aby: 
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 zapewnić ciągłość dostaw mieszanki do wbudowania, bez przestojów układarki, 

 nie powodować przestojów samochodów dostawczych, mogących wpłynąć na zbytnie 

przechłodzenie mieszanki. 

Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 

ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie 

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki 
powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 

niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Każdorazowe rozpoczęcie i/lub wznowienie układania mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca 

ma obowiązek uzgodnić z Inżynierem. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: 

 dostarczy Inżynierowi do akceptacji: projekt składu planowanych do wbudowania mieszanek 

mineralno-asfaltowych dla wymaganej kategorii ruchu oraz wyniki badań laboratoryjnych, 

 zapewni możliwość pobrania próbek materiałów niezbędnych do ich oceny i/lub wykonania 

zarobów próbnych przez laboratorium działające na rzecz Inżyniera. 

Wymagania dla uziarnienia oraz zawartości lepiszcza dla mieszanek mineralnych do wykonania 
warstwy ścieralnej z AC8S dka KR1 oraz AC11S dla KR3 podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w mieszance do 
wykonania warstwy ścieralnej AC8S dla KR1 oraz AC11S dla KR3 (tabl. 16 i 17 WT-2 2010) 

Właściwość - 

wymiar sita #, [mm] 

Przesiew, [% (m/m)] 

AC5S KR1÷2 AC8S KR1÷2 AC11S KR1÷2 AC8S KR3÷6 AC11S KR3÷6 

od do od od do do do do od do 

16,0 - - - - 100 - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 100 - 90 100 

8,0 100 - 90 100 70 90 90 100 60 90 

5,6 90 10 70 90 - - 60 80 - - 

2,0 40 65 45 60 30 55 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 22 8 20 8 22 8 20 

0,063 6 14 6 14 5 12 5 12 5 11 

Zawartość lepiszcza, min. Bmin 6,0 Bmin 5,8 Bmin 5,6 Bmin 5,6 Bmin 5,4 

 
Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) określona w tablicy 3 - jest to najmniejsza ilość 

lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka 

mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza - podaną wartość 

należy pomnożyć przez współczynnik  według równania: 

d

650,2

 
Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od 

podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3% zawierającej błąd dozowania składników i błąd 

badania. 
Wymagane pozostałe właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych do wykonania warstwy 

ścieralnej z: AC8S (dla KR1) podano w tablicy 4a, zaś dla AC11S dla KR3 podano w tablicy 4b. 

Tablica 4a. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy ścieralnej 

AC8S dla KR 1 (wg tabl. 18 WT-2 2010) 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 
AC8S 

dla KR 1 

Zawartość wolnych przestrzeni 
C.1.2, ubijanie 2×50 

uderzeń 
PN-EN 12697-8, p. 4 

Vmin 1,0 
Vmax 3,0 
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Właściwość 
Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 
AC8S 

dla KR 1 

Wolne przestrzenie wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2, ubijanie 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 5 
VFBmin 75 
VFBmax 93 

Zawartość wolnych przestrzeni 
w mieszance mineralnej 

C.1.2, ubijanie 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin 14 

Odporność na działanie wody 
C.1.1, ubijanie 2×35 

uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem 
zamrażaniaa), badanie w 25°C 

ITSR90 

a) Ujednoliconą procedurą badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano 
w załączniku 1 WT-2010. 

Tablica 4b. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy ścieralnej 
AC11S dla KR 3 (wg tabl. 19 WT-2 2010) 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC11S dla KR 3 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.3, ubijanie 2×75 

uderzeń 
PN-EN 12697-8, p. 4 

Vmin 2,0 

Vmax 4,0 

Odporność na 
deformacje trwałea) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, 
PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 0,50 

PRDAIR Deklarowane 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem zamrażaniab), badanie 
w 25°C 

ITSR90 

a) Grubość płyty 40mm. 
b) Ujednoliconą procedurą badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano 
w załączniku 1 WT-2010. 

 

Dopuszcza się zmianę wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę, jednak jedynie 

w sposób, który nie powoduje ujednolicenia wymiaru mieszanki dla warstwy ścieralnej i wiążącej. 
Każdorazowa zmiana wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej wymaga porozumienia z Projektantem 

i Inwestorem. Nie dopuszcza się zmiany typu mieszanki. 
W przypadku zmiany mieszanki mineralno-asfaltowej należy przestrzegać wymogów określonych: 

 w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010; w szczególności dotyczy to: 

 doboru asfaltu, 

 wymaganej temperatury asfaltu w zbiorniku magazynowym (roboczym), 

 dopuszczalnego przedziału temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej od produkcji do 

wbudowania, 

 uziarnienia mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego, 

 wymaganych właściwości betonu asfaltowego, 

 dopuszczalne odchyłki dotyczące badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 w WT-1 Kruszywa 2010; dotyczy doboru kruszywa i wypełniacza. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn 

i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki). 

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy składować oddzielnie według wymiaru 

i chronić przed zanieczyszczeniem. 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 

powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników 
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu 

lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, 
z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 
temperatury: 

 180°C dla asfaltu drogowego 50/70, 

 180°C dla asfaltu drogowego 70/100, 

 180°C dla polimeroasfaltów: PMB 45/80-55 oraz PMB 45/80-65. 
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Niektóre mieszanki mineralno-asfaltowe podczas produkcji, transportu lub wbudowania mogą 
ulegać segregacji. W celu zmniejszenia tego zjawiska należy stosować dodatki stabilizujące, których 

rodzaj i ilość powinny być dobrane do konkretnych warunków (typ i wymiar mieszanki, sposób jej 

produkcji itp.). 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 

mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki 

mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 5. W tablicy 5 najniższa temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy 

mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 5. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

asfalt drogowy 50/70 
140 ÷ 180 

asfalt drogowy 70/100 

polimeroasfalt PMB 45/80-55 
130 ÷ 180 

polimeroasfalt PMB 45/80-65 

 

Podane temperatury nie dotyczą mieszanek mineralno-asfaltowych, do których dodawany jest 

dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy taki środek zawiera 
stosowane lepiszcze asfaltowe. Dla takich mieszanek Wykonawca określi wartości graniczne 

temperatury mieszanek na etapie zatwierdzania receptur i to one będą traktowane jako wiążące, 
w przypadku zatwierdzenia tych receptur przez Inżyniera. 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 

równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 

skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę mineralno-asfaltową stanowi dla układanej warstwy ścieralnej z: 

 AC8S dla KR1 (na zjazdach) – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, 

 AC11S dla KR3 – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W. 

Podłoże pod warstwę mineralno-asfaltową powinno być na całej powierzchni: 

 ustabilizowane i nośne, 

 czyste, bez zanieczyszczenia, 

 wyprofilowane, równe i bez kolein, 

 zgodne z zapisami odpowiednich STWiORB dla warstw zalegających niżej. 

Do oceny nierówności podłoża należy przyjąć dane z pomiaru równości warstwy zalegającej 
poniżej, zgodnie z odpowiednią STWiORB. W przypadku układania warstwy bezpośrednio na 

sfrezowanej istniejącej nawierzchni – do oceny równości należy przyjąć wymagania wg STWiORB D-
05.03.11.00. 

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże zgodnie z zapisami 

w odpowiedniej STWiORB (dla warstwy stanowiącej podłoże). 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
W miejscu dowiązania projektowanych warstw do przebiegu sytuacyjno–wysokościowego 

istniejącej drogi, należy konstrukcję sfrezować na grubość niezbędną do wbudowania 

nowoprojektowanej warstwy. Zakres dowiązania wg dokumentacji technicznej. 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni - powierzchnia 

podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić z Inżynierem, jakie specjalne środki należy 

podjąć przed wykonaniem warstwy mineralno-asfaltowej. 

5.5. Próba technologiczna 

O ile Inżynier uzna za konieczne, Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest 

zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu 

sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
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mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy 
otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie 

lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie 
z metodą określoną w PN-EN 12697-27:2005. 

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.  

5.6. Odcinek próbny 

O ile Inżynier uzna za konieczne, co najmniej na 3 dni przed planowanym przystąpieniem do 

wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - Wykonawca wykona odcinek próbny celem 

uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania, jak również 
zbadania parametrów mieszanki, w szczególności zawartości wolnych przestrzeni oraz określenia 

konieczności zastosowania uszorstnienia warstwy. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 

odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Dla warstwy 
ścieralnej zjazdów (o małym zakresie robót) lokalizacja odcinka próbnego, jego powierzchnia (w tym 

wymiary w planie) powinny być uzgodnione z Inżynierem. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza 
stosować do wykonania danej warstwy. 

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz sprawozdania (zawierającego wyniki) z odcinka próbnego. 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 

Połączenie międzywarstwowe powinno być sprawdzane poprzez wykonanie badania 

wytrzymałości na ścinanie połączeń między warstwami asfaltowymi metodą Leutnera. Połączenie 
międzywarstwowe sprawdzane w ramach robót ujętych w niniejszej STWiORB dotyczy połączeń 

warstw ścieralnych i wiążących. Konieczność przeprowadzania badania dla połączenia AC8S z AC11W 
dla zjazdów określa Inżynier. 

Minimalne naprężenie ścinające dla połączenia międzywarstwowego badanego (metodą Leutnera) 

w ramach robót realizowanych w oparciu o niniejszą STWiORB wynosi min. 1,0 MPa. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem asfaltowym lub emulsją modyfikowaną polimerem. Ma 

to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed 
wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie lepiszczem podłoża, przed ułożeniem 

warstwy mineralno-asfaltowej powinno być wykonane odpowiednim lepiszczem w ilości (podanej 

w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze) zgodnie STWiORB D-04.03.01.00 „Oczyszczenie i skropienie 
warstw konstrukcyjnych”. Ilości pozostałego lepiszcza z zakresów określonych w p. 2.3 ww. STWiORB 

należy uściślić z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki. Jeśli mieszanka ma 
większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, celem 

uszczelnienie nawierzchni. 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki 

do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych 

(np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. 
W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy 

wyłączyć z ruchu publicznego przez odpowiednie wygrodzenie z uwzględnieniem ewentualnych 
niezbędnych zmian organizacji ruchu. 

Skropienie należy wykonać odpowiednio wcześnie przed układaniem mieszanki mineralno-

asfaltowej, zgodnie z p. 5.3 STWiORB D-04.03.01.00 „Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych”. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie 
z zapisami w p. 5.4. i 5.7.  

Nie dopuszcza się rozpoczęcia wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej, gdy na podłożu 
zalega śnieg, podłoże jest skute lodem, lub na podłożu tworzy się zamknięty film wodny. 

Przed rozpoczęciem układania mieszanki mineralno-asfaltowej, należy wykonać uszczelnienia 

połączeń warstwy mineralno-asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi 
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(takimi jak: krawężniki, włazy, wpusty itp.) za pomocą materiałów określonych w p. 2.6. niniejszej 
STWiORB i zatwierdzonych przez Inżyniera. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w p. 4.2.  

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru  (V > 16 m/s). Temperatura powietrza podczas robót 

oraz w ciągu doby poprzedzającej rozpoczęcie robót nie powinna być niższa od temperatury podanej 
w tablicy 6. Należy tak sporządzić harmonogram robót, aby roboty nawierzchniowe realizować poza 

okresem późnojesienno – zimowo – wczesnowiosennym. 

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw mineralno-asfaltowych  

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia (powietrza) [°C] 

przed przystąpieniem do robót 
(w ciągu ostatnich 24 godzin) 

w czasie robót 

Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8S dla 
KR1 oraz z AC11S dla KR3 

+5 +10 

 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 

mieszania i wbudowania - dopuszcza się wprowadzenie zmian dotyczących ww. warunków. Jednak 
warunki te muszą zostać jednoznacznie uściślone przez Wykonawcę (w zależności od rodzaju i ilości 

zastosowanego dodatku) oraz zaakceptowane Inżyniera. Ponieważ Projektant nie zgadza się z takimi 

zmianami - realizacja robót w temperaturach niższych niż określone w tablicy 6 - może być 
realizowana jedynie na odpowiedzialność Wykonawcy i Inżyniera, względnie Zamawiającego 

(w przypadku zgody na odstępstwo od wspomnianych warunków). 
Właściwości wykonanych warstw ścieralnych z: AC8S (dla KR1) oraz AC11S (dla KR3) powinny 

spełniać warunki podane w tablicy 7. 

Tablica 7. Właściwości warstw ścieralnych z AC 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana grubość warstwy 
[cm] 

Wskaźnik zagęszczenia 

[%] 

Zawartość wolnych przestrzeni 
w warstwie [% (v/v)] 

AC8S, KR1 4,0 ≥ 97 1,0÷4,0 

AC11S, KR3 4,0 ≥ 98 2,0÷5,0 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Podczas wbudowywania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na drodze (przed jej 

ostygnięciem) powinna być sprawdzana jej grubość min. co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy). Zasady kontroli grubości warstwy z betonu asfaltowego na zjazdach 

Wykonawca ma obowiązek uściślić z Inżynierem przed przystąpieniem do przedmiotowych robót. 

Układarka powinna poruszać się ze stałą prędkością i bez zbędnych zatrzymań. Tempo 
wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno być odpowiednio dobrane, tak aby nie 

powodować przestojów samochodów dostawczych, mogących wpłynąć na zbytnie przechłodzenie 
mieszanki. 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi.  
Do warstw z betonu asfaltowego AC - należy stosować walce drogowe stalowe gładkie 

z możliwością wibracji, oscylacji oraz walce ogumione. 

Przy znacznych różnicach pogodowych w stosunku do występujących podczas wykonywania 
odcinka próbnego, realizacja robót powinna być poprzedzona nowym odcinkiem próbnym. 

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi, zgodnie ze schematem 
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Zagęszczanie wykonanej warstwy, wyrażone 

wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości 

dopuszczalnych określonych w tablicy 7. 
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, 

to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymagań dokumentacji 
projektowej, jak również szczególne warunki, np. barwę warstwy ścieralnej, czy jednorodną teksturę. 

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw łącznie z warstwą 
ścieralną przed sezonem zimowym, aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie 

wody i mrozu. Jeżeli w wyjątkowym wypadku zachodzi konieczność pozostawienia na zimę warstwy 
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mineralno-asfaltowej wiążącej, to należy ją powierzchniowo uszczelnić w celu zabezpieczenia przed 
szkodliwym działaniem wody, mrozu i ewentualnie środków odladzających. 

Zasady dopuszczenia ruchu na warstwie wiążącej określono w STWiORB D-05.03.05b.00. 

Dopuszczenie wykonanej warstwy mineralno-asfaltowej ścieralnej (na gorąco) do ruchu może 
nastąpić po jej schłodzeniu do temperatury zapewniającej jej odporność na deformacje trwałe. 

Wymagany czas chłodzenia wykonanych warstw zależy od grubości warstwy (lub pakietu warstw, 
jeżeli np. warstwa wiążąca i ścieralna są układane równocześnie) oraz warunków atmosferycznych. 

Temperatura powierzchni wykonanej warstwy przed oddaniem do ruchu powinna być nie wyższa niż 
60°C. 

Wykonawca (lub jego zleceniobiorcy) zobowiązany jest do przeprowadzania badań 

sprawdzających jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-asfaltowe, połączenia itp.) zgodnie 

z wymaganiami określonymi w p. 6. w zakresie badań Wykonawcy. 

5.9. Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne powinno być jednorodne i szczelne. 

Należy dążyć do układania nawierzchni w sposób zapewniający wykonanie warstw mineralno-
asfaltowych bez złączy podłużnych (cała szerokością jezdni jedną układarką) lub w technologii 

rozkładania „gorące przy gorącym” (przy użyciu rozkładarek pracujących obok siebie – zgodnie z WT-2 

2008). Technologia rozkładania „gorące przy zimnym” (WT-2 2008) dopuszczalne są warunkowo za 
zgodą Inżyniera. 

Złącza podłużnego nie można umiejscowić w śladach kół. Należy unikać umiejscowienia złącza 
w obszarze poziomego oznakowania jezdni.  

Złącze podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem 

siebie o co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 

technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2m w kierunku podłużnym do osi 
jezdni. 

Złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej (oraz każdej przerwy w rozkładaniu 
warstwy na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza 

dopuszczalną granicę) - powinny być równo obcięte, pokryte materiałem wg p. 2.6. i zabezpieczone 

listwą przed uszkodzeniem. 
W przypadku konieczności dopuszczenia do ruchu wykonanej warstwy mineralno-asfaltowej 

w czasie krótkiej przerwy technologicznej (nie dłuższej niż uściślonej z Inżynierem oraz 
w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót) – należy zapewnić uskok 

warstwy nie większy niż 4cm. Taki uskok wymaga wprowadzenia odpowiedniego oznakowania. Przed 

przystąpieniem do wykonywania kolejnej działki roboczej należy usunąć ułożony poprzednio odcinek 
na długości do 3m i pełnej grubości. 

W przypadku rozkładania mieszanki w technologii „gorące przy zimnym” - występujące 
dodatkowo złącza podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 

Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnej działki roboczej – na wszystkie krawędzie złącz 

poprzecznych i ew. podłużnych – należy nanieść zatwierdzony materiał do złącz, w ilości co najmniej 
50g na 1cm grubości warstwy na 1m krawędzi, względnie zastosować materiały termoplastyczne 

zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich aprobatach technicznych (i/lub normach) oraz 
zatwierdzonych przez Inżyniera PZJ. 

5.10. Krawędzie 

W wypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, 
których górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni (np. ściek 

uliczny, korytka odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to powierzchnia 

warstwy ścieralnej powinna być wyższa o 0,5÷1,0cm. 
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających 

ją (np. krawężników) - krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1 (o ile 
spadków nie uściślono w dokumentacji projektowej), a za pomocą odpowiednich środków 

technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów wykańczających) wykonać 
krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić 

krawędź położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki - obie krawędzie. W tym celu boczną 
powierzchnię krawędzi należy pokryć zatwierdzonym gorącym lepiszczem określonym w p. 2.6. 

niniejszej STWiORB w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, 
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aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) 
powinna pozostać nieuszczelniona. 

Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy układane 

są bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem. 
Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię 

odsadzki danej warstwy należy również uszczelnić na szerokości co najmniej 10cm. 
W wypadku etapowania układania warstw z betonu asfaltowego, w miejscu wbudowywania 

warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy 
odpowiednio ukształtować tymczasowe odcinki przejściowe. Wykonanie każdego tymczasowego 

odcinka przejściowego polega na: 

 usunięciu (sfrezowaniu) nawierzchni na długości równej co najmniej 125-krotności grubości 

wbudowywanej warstwy, na głębokość od 0 do grubości tej warstwy (w sposób zapewniający 

wykonanie warstwy na odcinku przejściowym o stałej grubości), 
 oczyszczeniu brzegu i podłoża, wykonania połączenia technologicznego, zgodnie z p. 5.9. 

niniejszej STWiORB, 

 skropieniu podłoża odpowiednim lepiszczem i w ilości jak dla układanej warstwy (lecz nie mniej 

niż 0,3÷0,5kg/m2 po odparowaniu wody), 

 wykonaniu warstwy o stałej, projektowanej grubości. 

Powyższe zapisy nie dotyczą odcinków dowiązania, które należy wykonać ściśle z dokumentacją 

projektową oraz zapisami w p. 5.4. niniejszej STWiORB dotyczącymi dowiązania. 
W przypadku krótkiej przerwy technologicznej dopuszcza się (przy zastosowaniu odpowiedniego 

oznakowania) zastosowanie uskoku zgodnie z zapisami w p. 5.9.  

5.11. Uszorstnienie warstwy ścieralnej 

Warstwa ścieralna powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę, dostosowaną do przeznaczenia, 
np. ze względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy estetyczne. 

Do zwiększenia szorstkości warstwy ścieralnej konieczne może być jej uszorstnienie. Decyzję 
odnośnie konieczności uszorstnienia warstwy ścieralnej z AC podejmuje Inżynier w porozumieniu 

z Zamawiającym. 
Uszorstnienia należy wykonać z kruszywa określonego w p. 2.4. niniejszej STWiORB. 

Uszorstnienie należy wykonać bezpośrednio po rozłożeniu warstwy asfaltowej w początkowym 

okresie jej zagęszczania. Gorącą warstwę ścieralną należy posypać kruszywem i dokładnie 
przywałować (walcami drogowymi ogumionymi i/lub stalowymi gładkimi). Nanoszenie posypki 

powinno odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostępnych dopuszcza się wykonanie 
ręczne.  

Przy wyborze uziarnienia posypki należy wziąć pod uwagę wymagania ochrony przed hałasem. 

Jeżeli wymaga się zmniejszenia hałasu od kół pojazdów, należy stosować posypkę o drobniejszym 
uziarnieniu. 

Zalecana ilość posypki do warstw z betonu asfaltowego: 

 kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m2, 

 kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m2. 

W uzasadnionych wypadkach można nie stosować uszorstnienia, na przykład w celu zmniejszenia 
hałaśliwości jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszarów zurbanizowanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 w przypadku, gdy nie jest producentem mieszanki mineralno-asfaltowej - uzyskać wymagane 

dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy 

zarówno mieszanki jak i jej materiałów składowych), 
 w przypadku gdy Wykonawca jest jednocześnie producentem mieszanki mineralno-asfaltowej: 

 opracować recepturę na mieszankę z uwzględnieniem wymagań określonych w tablicy 4 

niniejszej STWiORB, oraz: 
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 wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót 

(minimum w zakresie wskazanym w dokumentach odniesienia powołanych w p. 2. niniejszej 
STWiORB) i/lub: 

 uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające poszczególne materiały, traktowane jako wyroby 

budowlane - do obrotu i powszechnego stosowania. 

Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności 

potwierdzającą spełnienie wymagań podanych w p. 2 niniejszej STWiORB oraz zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej (zgodnie z definicją Dz. U. Nr 195 z 2004r. poz. 2011, wraz z późniejszymi 

zmianami) o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 11 sierpnia 

2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041, wraz z późniejszymi zmianami) 

dostosowanym do systemu oceny zgodności według powołanego rozporządzenia. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest 
do ponownego zatwierdzenia u Inżyniera zarówno materiałów składowych jak i samej receptury. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 

 badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

 badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy i/lub Inżyniera). 

Badania kontrolne dzielą się na: dodatkowe i arbitrażowe. 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 

lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 

starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia 
uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 

przeprowadzić badania kontrolne według p. 6.3.3. 
Zakres oraz częstotliwość badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni 

przedstawiono: 

 w p. 6.4.1. – dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 w p. 6.4.2. – dla wbudowanej warstwy z betonu asfaltowego. 

Inżynier ma prawo uczestniczyć we wszystkich badaniach Wykonawcy. 

6.3.3. Badania kontrolne  

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 

do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-asfaltowe, połączenia itp.) 
spełniają wymagania określone w kontrakcie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wynikami badań 

Wykonawcy i badań kontrolnych – te drugie stanowią podstawę do odbioru robót. Pobieraniem próbek 
i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania 

odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak 

nie będzie przy nich obecny. 
Inżynier ma prawo zlecać badania kontrolne w zakresie ujętym w niniejszej STWiORB 

z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym. 
Maksymalna temperatura mięknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-

asfaltowej wynosi (zgodnie z tablicą 63 WT-2 2008) odpowiednio dla asfaltu: 

 50/70:  63°C, 

 70/100:  60°C, 

 PMB 45/80-55: 73°C, 

 PMB 45/80-65: 80°C. 
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny 

dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań 

kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 

być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych 

do wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które 

nie wykonywało badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzyść przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni 

lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego. 

6.4. Właściwości mieszanki, warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-
21 z uwzględnieniem częstotliwości wykonywania badań i dopuszczalnych odchyłek określonych 

w p. 8.4.1.5 WT-2 2010. 

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy mineralno-

asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego. 

W przypadku wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu mieszanek mineralno-bitumicznych 
(pomimo prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji), w celu wskazania zgodności z wymaganiami - 

należy przeprowadzić badanie typu i ocenę zgodności danej mieszanki. Badanie typu obejmuje 

kompletny zestaw badań lub innych procedur, określających przydatność funkcjonalną mieszanek 
mineralno-asfaltowych na próbkach reprezentatywnych danego wyrobu. 

Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 8. 

Tablica 8. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Lp. Rodzaj badań Częstotliwość badania 
Badanie 

zgodnie z: 

1 
Temperatura składników – badania 
producenta mma 

dozór ciągły p. 6.4.1.1.  

2 
Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy samochód samowyładowczy przy 
załadunku i w momencie wbudowywania 

p. 6.4.1.1.  

3 Zawartość lepiszcza min. 1 próbka na każde rozpoczęte 500t 
mieszanki, lecz nie mniej niż 2 próbki dla 
małych ilości robót 

p. 6.4.1.2.  

4 Skład i uziarnienie p. 6.4.1.3.  

5 Zawartość wolnych przestrzeni próbki p. 6.4.1.4.  

 
Przeprowadzanie powyższych badań nie zwalnia producenta mieszanki mineralno-bitumicznej 

z obowiązku prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji, obejmującej wymagania określone w PN-EN 

13108-21. Należy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności metodą pojedynczych wyników, zgodnie 
z punktem A.3 Załącznika A do w/w normy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągły dozór 

wytwórni podczas produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej obejmujący m.in.: 

 badania właściwości kruszywa (tablica 3 PN-EN 13108-21:2008), 

 badania właściwości wypełniacza (tablica 4 PN-EN 13108-21:2008), 
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 badania właściwości asfaltu (tablica 5 PN-EN 13108-21:2008), 

 pomiar temperatury powietrza (pomiar podczas produkcji zgodnie z p. 5.8. niniejszej STWiORB), 

 pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-bitumicznej (podczas jej produkcji zgodnie 

z p. 5.3. niniejszej STWiORB), 
 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

(od momentu wykonania do momentu wbudowania – zgodnie z p. 5.3. niniejszej STWiORB), 

 ocena wizualna wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej (kontrola na bieżąco). 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

Inżynier ma prawo wglądu do wyników powyższych badań. Wyniki badań właściwości kruszywa, 
wypełniacza i asfaltu oraz protokoły z pomiaru temperatury należy przedkładać Inżynierowi. Do oceny 

jakości wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonanych 
w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (za zgodą Inżyniera). 

6.4.1.1. Kontrola temperatury wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

Wykonawca ma obowiązek kontrolowania temperatury mieszanki mineralno-bitumicznej 

do momentu wbudowania. W celu udokumentowania zachowania wymaganego przedziału 
temperatury mieszanki powinien sporządzić protokół z pomiaru temperatury z każdego pojazdu 

samowyładowczego przy załadunku i w momencie wbudowania. 
Dodatkowo producent mieszanki mineralno-asfaltowej ma obowiązek w sposób ciągły 

kontrolować temperaturę składników mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej wytworzeniem. 

Wymagany zakres temperaturowy mieszanki oraz jej składników określono w p. 5.3. niniejszej 
STWiORB. 

6.4.1.2. Zawartość lepiszcza 

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
(lub wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni), określona na podstawie ekstrakcji asfaltu (zgodnie 

z PN-EN 12697-1) - nie może odbiegać od wartości projektowanej (określonej w zatwierdzonej przez 
Inżyniera recepcie), z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki ± 0,3 %. 

6.4.1.3. Skład i uziarnienie wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

Zawartość poszczególnych frakcji kruszywa z każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki 
mineralno-asfaltowej (po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza) nie może odbiegać od wartości 

projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek określonych w tablicy 9. 

Tablica 9. Dopuszczalne odchyłki dotyczące każdego pojedynczego wyniku badań i średniej 

arytmetycznej wszystkich wyników badań uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp. 
Zawartość poszczególnej frakcji kruszywa dla dowolnej ilości 

próbek 

Dopuszczalne odchyłki dla 
drobnoziarnistej mieszanki 

mineralno-asfaltowej [% (m/m)] 

1. Zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm ± 1,5 

2. Zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125mm ± 1,5 

3. Zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063mm do 2mm  ± 3,0 

4. Zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2mm ± 3,0 

6. Zawartość kruszywa o największym wymiarze wraz z nadziarnem ± 3,0 

 
Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o szczególnych 

właściwościach, np. kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka 

zawartości tego kruszywa wynosi: 

 ± 20% w wypadku kruszywa grubego, 

 ± 30% w wypadku kruszywa drobnego. 

6.4.1.4. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości 

dopuszczalne podane w p. 5.2. niniejszej STWiORB. 

Próbki Marshalla powinny być zagęszczane w temperaturze w zależności od stosowanego asfaltu 
(wg p. 8.1 WT-2 2010): 

 50/70, 70/100 - 140±5°C, 

 PMB 45/80-55 oraz PMB 45/80-65 - 145±5°C. 
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6.4.2. Warstwa z betonu asfaltowego 

6.4.2.5. Cechy geometryczne nawierzchni 

Maksymalne dopuszczalne odchyłki wymiarów nawierzchni mogą odbiegać od projektu o wartości 

podane w tablicy 10. 

Tablica 10. Maksymalne dopuszczalne odchyłki wymiarów warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Cechy nawierzchni (warstwy) Jednostki Odchyłki 

1. Szerokość warstwy cm ±5 

2. Rzędne wysokościowe 3) cm ±12) 

3. 
Oś warstwy w planie / Lokalizacja 
zjazdu 

cm 
± 5 – dla osi warstwy drogi 

± 10 (względem osi drogi głównej) – dla zjazdów 

4. Spadki poprzeczne % ± 0,51) 

5. Grubość warstwy % ± 10 
1)  Pod warunkiem zachowania spadku podłużnego niezbędnego do spływu wody. 

2)  Co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
3)  Nie dotyczy zjazdów. 

 

6.4.2.6. Zakres i częstotliwość badań wykonanej warstwy 

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej wbudowanej warstwy 
technologicznej, a metody badań powinny być zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi 

w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie 

wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 

Tablica 11. Zakres i częstotliwość badań wykonanej warstwy 

Lp. Rodzaj badań Częstotliwość badania 

1 Szerokość warstwy 

a) dla warstwy ścieralnej z AC11S - min. 10  pomiarów na odcinku drogi 
o długości 1 km, nie mniej niż 2 dla odcinków krótszych niż 200m, 
b) dla warstwy ścieralnej zjazdów z AC8S - min. 2 pomiary dla każdego 
zjazdu; 

2 Rzędne wysokościowe c) a) dla warstwy ścieralnej z AC11S - według dokumentacji projektowej – 
tj. z częstotliwością nie mniejszą niż na przekrojach poprzecznych 
z uwzględnieniem ewentualnych interpolowanych przekrojów końcowych 
zgłaszanych do odbioru robót, 
b) dla warstwy ścieralnej zjazdów z AC8S – badanie jedynie lokalizacji 
każdego zjazdu wzdłuż osi drogi; 

3 Ukształtowanie osi w planie 

4 Równość podłużna 

a) dla warstwy ścieralnej z AC11S - pomiar ciągły każdego pasa ruchu 
planografem lub profilografem, zaś za zgodą inżyniera - łatą 4-metrową 
co 10m każdy pas ruchu, 
b) dla warstwy ścieralnej zjazdów z AC8S - pomiar dla każdego zjazdu 
łatą 4-metrową; 

5 Równość poprzeczna 

a) dla warstwy ścieralnej z AC11S: 
- pomiar ciągły każdego pasa ruchu profilografem, lub; 
- przy badaniu równości podłużnej łatą lub planografem – równość 
poprzeczną należy sprawdzać łatą 4-metrową (lub odpowiednio krótszą - 
dla mniejszych szerokości) nie rzadziej niż co 5m, 
b) warstwy ścieralnej zjazdów z AC8S - pomiar łatą 4-metrową (lub 

odpowiednio krótszą - dla mniejszych szerokości) min. 2 razy na każdy 
zjazd; 

6 Spadki poprzeczne 

a)  dla warstwy ścieralnej z AC11S - min. 10 razy na 1 km oraz w 
punktach głównych łuków poziomych; dla odcinków krótszych niż 200m 
– min. 2 pomiary; dla pomiarów równości podłużnej i poprzecznej 
profilografem – analizę poprawności spadków poprzecznych można 
również oprzeć na tym badaniu, 
b) warstwy ścieralnej zjazdów z AC8S - min. 2 pomiary dla każdego 
zjazdu 

7 Grubość warstwy 

dla wszystkich próbek wyciętych w celu zbadania zagęszczenia i wolnej 
przestrzeni w warstwie (min. 2 próbki z każdej warstwy na każde 
rozpoczęte 3000m2 nawierzchni) oraz na podstawie operatu 
geodezyjnego obejmującego wszystkie przekroje poprzeczne zawarte 
w dokumentacji projektowej (dla AC11S) oraz wszystkie zjazdy 

8 Wskaźnik zagęszczenia min. 2 próbki z każdej warstwy na każde rozpoczęte 3000m2 nawierzchni 
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Lp. Rodzaj badań Częstotliwość badania 

9 Zawartość wolnych przestrzeni 
próbki w miejscach pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas jej 
wbudowywania a) oraz w miejscach wątpliwych 

10 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

11 Krawędź warstwy cała długość 

12 Wygląd warstwy ocena ciągła 

13 

Połączenie międzywarstwowe: 
- warstwy ścieralnej AC11S 
z wiążącą AC16W, 
– warstwy ścieralnej AC8S 
z wiążącą AC11W 

badanie wytrzymałości na ścinanie metodą Leutnera, wykonywane 
w przypadku zaistnienia wątpliwości co do poprawności połączeń 
międzywarstwowych (sczepności warstw), lecz nie mniej niż 2 badania 
dla każdego rodzaju połączenia opisanego w kolumnie obok (Inżynier 
może podjąć decyzję odnośnie rezygnacji z badania połączenia warstwy 
AC8S z AC11W). 

a) Należy dążyć do minimalizowania ilość i średnic otworów wykonywanych w warstwach mineralno-asfaltowych, 
dlatego rozmieszczenie miejsc do badania zagęszczenia i zawartości wolnych przestrzeni (w warstwie) należy 
przewidzieć przed wykonaniem warstwy w celu zapewnienia właściwego pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podczas wykonywania ww. warstwy. 
c) Nie dotyczy zjazdów. 

 
Kopie protokołów z powyższych badań należy przedstawiać przy odbiorze robót. 

6.4.2.7. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy mineralno-asfaltowej powinna być mierzona z częstotliwości podaną w tablicy 
11 z zachowaniem maksymalnych odchyłek podanych w tablicy 10. 

6.4.2.8. Rzędne wysokościowe oraz ukształtowanie osi w planie i/lub lokalizacja zjazdu 

Rzędne wysokościowe i ukształtowanie osi drogi w planie oraz lokalizacja zjazdów względem osi 
drogi głównej powinny być sprawdzane z częstotliwością nie mniejszą niż wskazaną w tablicy 11 

z zachowaniem maksymalnych odchyłek podanych w tablicy 10. Do odbioru robót Wykonawca 

zobligowany jest przedstawić operat geodezyjny sporządzony i podpisany przez uprawnionego 
geodetę. 

6.4.2.9. Równość podłużna i poprzeczna 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej z AC11S należy stosować metodę 
profilometryczną. Dopuszcza się za zgodą Inżyniera – ocenę równości podłużnej metodą 

z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina (wg PB-68/8931-04) lub metody równoważnej użyciu łaty 

i klina, mierząc wysokość maksymalnego prześwitu między łatą a powierzchnią badanej warstwy. 
Pomiary równości podłużnej wszystkich dróg gminnych należy wykonywać w środku każdego 

ocenianego pasa ruchu. 
Ocenę równości podłużnej warstwy ścieralnej z AC8S na zjazdach należy przeprowadzić 

z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina (wg PB-68/8931-04) lub metody równoważnej użyciu łaty 
i klina, mierząc wysokość maksymalnego prześwitu między łatą a powierzchnią badanej warstwy. 

Pomiary równości podłużnej zjazdu należy wykonywać w środku każdego zjazdu. 

Do oceny równości poprzecznej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 oraz 
warstwy ścieralnej zjazdów z AC8S (KR1) - można stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-

metrowej i klina (wg PB-68/8931-04) lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość 
maksymalnego prześwitu między łatą a powierzchnią badanej warstwy. Pomiar należy wykonywać 

w kierunku prostopadłym do osi jezdni / zjazdu na każdym ocenianym pasie ruchu. W uzasadnionych 

przypadkach - dla pomiaru równości poprzecznej elementów o szerokości mniejszej niż 4m - należy 
używać odpowiednio krótszych łat, przy pomiarach bardzo  wąskich elementów konstrukcyjnych – 

dopuszcza się wizualną ocenę równości. 
W przypadku pomiaru równości podłużnej profilografem - analizę równości poprzecznej można 

ograniczyć do tego badania. 
Częstotliwość pomiarów równości podłużnej i poprzecznej uściślono w tablicy 11. 

Maksymalne dopuszczalne nierówności podłużne i poprzeczne warstw ścieralnych z betonu 

asfaltowego nie powinny przekraczać 9mm. 

6.4.2.10. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny być sprawdzane z częstotliwości 

podaną w tablicy 11 z zachowaniem maksymalnych odchyłek podanych w tablicy 10. 
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6.4.2.11. Grubość warstwy 

Grubość wbudowanej każdej warstwy ścieralnej powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchyłki wbudowanej warstwy określono w tablicy 10. 

6.4.2.12. Wskaźnik zagęszczenia warstwy oraz zawartość wolnych przestrzeni w warstwie 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni, musi spełnić wymagania podane w tablicy 7. Dotyczy to każdego pojedynczego 
oznaczenia danej właściwości. 

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, poprzez 
porównanie gęstości objętościowych: ww. próbek oraz próbek Marshalla formowanych z odpowiednio 

pobranych mieszanek mineralno-asfaltowych (treść tablicy 11). 

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

6.4.2.13. Pozostałe właściwości warstwy z betonu asfaltowego 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane 

w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 

Krawędzie  wbudowanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być  wyprofilowane  

a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem zgodnie z p. 5.10. niniejszej 
STWiORB. 

Wytrzymałość na ścinanie metodą Leutnera należy badać, zgodnie z Zeszytem „I” – 66, IBDiM na 
próbkach odwierconych z nawierzchni. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Należy dążyć do sytuacji, aby roboty były wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Inżyniera oraz wszystkie pomiary i badania spełniały wymagania określone w niniejszej 
STWiORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6. 

Wykonawca przy zgłaszaniu do odbioru robót (zgodnie z pozycjami scalonymi określonymi 

w kosztorysie ofertowym) zobowiązany jest do przekazywania kompletu wyników badań i pomiarów 
celem potwierdzenia ilościowego i jakościowego wykonanych robót zgodnie z założeniami 

dokumentacji projektowej oraz zatwierdzonymi uprzednio receptami. 
Inżynier dokonujący odbioru robót ocenia ich jakość i ilość na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 

Jeżeli według oceny odbierającego, wykonane roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie są gotowe do odbioru, odbierający w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru. 
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokół. 

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane i potwierdzone 

przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczące rodzaju, ilości i technologii mogą zostać uznane tylko 
po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierającego. 

Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających 
z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera. Inżynier 

w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres oraz kwotę potrąceń. 
Jeżeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowiązany usunąć wady na własny koszt. 

Jeżeli wada wynikająca z przekroczenia wartości dopuszczalnej pojawi się przed terminem 

przedawnienia się reklamacji, to Zleceniodawca może żądać usunięcia tej wady. 
Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrąconej z powodu wady, jeżeli wada 

zostanie usunięta w ramach jego zobowiązań gwarancyjnych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

 wykonanie próby technologicznej oraz odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych 

pomiarów i sprawdzeń, 

 uszczelnienie połączeń technologicznych (złączy podłużnych i poprzecznych) oraz krawędzi 

urządzeń obcych  (w miejscach ich występowania), 
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

 uszorstnienie nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących 
w niniejszej STWiORB) 

PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą. 

PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i Kula. 

PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 

PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalności. 

PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa. 

PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkości kinematycznej. 

PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą próżniowej kapilary. 

PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła 
i powietrza. Część :. Metoda RTFOT. 

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej. 

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni. 

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem. 

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 

Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561945&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=563394&page=1
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PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 1: Pomiar temperatury. 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 

Część 22: Koleinowanie. 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 27: Pobieranie próbek. 

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach., 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu. 
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa kontrola produkcji. 
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych. 
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie stabilności podczas magazynowania asfaltów 

modyfikowanych. 
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda 

z duktylometrem. 
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie energii odkształcenia. 
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 
PN-EN 14023 Asfalt i lepiszcze asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami. 

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia. Metoda otwartego tygla Clevelanda. 
BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 

zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 

o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.3.  Inne dokumenty 

1. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach publicznych, Warszawa 2010. 

2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 

3. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 

4. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 1999r., poz. 430). 

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997. 

7. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych; Zeszyt „I" - 66, IBDiM. 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555208&page=1
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D–05.03.05b.00 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca 

D-05.03.05b.12 
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W dla zjazdów, 

warstwa wiążąca grubości 5cm 

D-05.03.05b.15 
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W dla KR3, 

warstwa wiążąca grubości 6cm 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego: 

 AC11W dla KR1 grubości 5cm na zjazdach (nie dotyczy zjazdu publicznego w km 0+614,84 

odcinka AB), 

 AC16W dla KR3 grubości 6cm na: 

 odcinkach dróg dla etapu I: A÷D, B-E-I-H-D i C-I oraz dla etapu II: E÷H i F-I, 

 zjeździe publicznym w km 0+614,84 odcinka AB, 

 dowiązaniu drogi podporządkowanej w km 0+943,52 odcinka BD. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania 

i rozkładania na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów. 

1.4.2. Warstwa – jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który może 

składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych. 

1.4.3. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 

pojazdów. 

1.4.4. Warstwa wiążąca – jest to warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.5. Podbudowa – jest to główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony 

w jednej lub kilku warstwach. 

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.7. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

ze względu na wymiar D największego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.8. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym 

tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.9. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących 

przez określony zestaw sit. 

1.4.10. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 

i półsztywnych” GDDP-IBDiM. 

1.4.11. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 

sita. 

1.4.12. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45mm oraz d > 2mm. 
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1.4.13. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063mm. 

1.4.14. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063mm. 

1.4.15. Mieszanka drobnoziarnista – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej 
(z wyłączeniem asfaltu lanego), wiążącej i podbudowy, której wymiar kruszywa D jest mniejszy 

niż 16mm. 

1.4.16. Mieszanka gruboziarnista – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiążącej 

i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niż 16mm. 

1.4.17. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypełniacz 

mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 
wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany 

oddzielnie). 

1.4.18. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 

cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.19. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 

czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.20. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany 
w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskania 

parametrów technicznych robót. 

1.4.21. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.4.22. Symbole i skróty dodatkowe: 

 D - wymiar mieszanki mineralnej wyrażony w milimetrach [mm] wymiarem górnego sita, 

 AC - beton asfaltowy (symbol ogólny bez wskazania warstwy, do której jest przeznaczony), 

 PMB – lepiszcze asfaltowe modyfikowane polimerami. 

Przykłady oznaczenia typu i wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej: AC D P/W/S, gdzie: 

 AC - asphalt concrete - beton asfaltowy, 

 D - największy wymiar kruszywa w mieszance, 

 P/W/S - warstwa, do której jest przeznaczona mieszanka mineralno-asfaltowa: 

 P - warstwa podbudowy, 

 W - warstwa wiążąca, 

 S - warstwa ścieralna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 
Wszystkie źródła materiałów stosowanych w ramach robót realizowanych w oparciu 

o przedmiotową STWiORB wymagają akceptacji Inżyniera. Wykonawca powinien dążyć do 
zaopatrywania się w poszczególne materiały składowe mieszanki mineralno asfaltowej z jednego 

źródła. W przypadku zmiany pochodzenia jakiegokolwiek materiału - należy, po wykonaniu 

odpowiednich badań, opracować skorygowaną receptę i zgłosić ponownie Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 oraz asfalty modyfikowane polimerami wg PN-
EN 14023 (polimeroasfalty nie dotyczą warstwy wiążącej na zjazdach). Rodzaje stosowanych lepiszczy 

asfaltowych podano w tablicy 1. Nie wyklucza się możliwości zastosowania innych nienormowych 
według aprobat technicznych, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz akceptacji Projektanta. 
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Tablica 1.  Wymagane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR1 oraz 
KR3 wg tablicy 1 WT-2 2010 

Kategoria ruchu Mieszanka Gatunek lepiszcza Wymagania 

KR 1 (zjazdy) AC11W 50/70 wg tablicy 2a niniejszej STWiORB 

KR 3 AC16W 
35/50, 50/70 wg tablicy 2a niniejszej STWiORB 

PMB 25/55-60 wg tablicy 2b niniejszej STWiORB 

Tablica 2a.  Wymagania wobec asfaltów drogowych dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (wg 
PN-EN 12591) 

Lp. Właściwości Jedn. Metoda badania 
Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE (tablica NA 1 PN-EN 12591) 

1 Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥240 ≥230 

4 Rozpuszczalność % m/m PN-EN 12592 ≥99 ≥99 

5 Odporność na starzenie w 163°C 

5.1 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) % m/m 

PN-EN 12607-1 

≤0,5 ≤0,5 

5.2 Pozostała penetracji po starzeniu % ≥53 ≥50 

5.3 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C ≤8 ≤9 

WŁAŚCIWOŚCI UWZGLĘDNIAJĄCE WARUNKI KRAJOWE (tablica 1B PN-EN 12591)  

6 Indeks penetracji - PN-EN 12591 zał. A 
-1,5 
+0,7 

-1,5 
+0,7 

7 Lepkość dynamiczna w 60°C Pa·s PN-EN 12596 >225 >145 

8 Temperatura łamliwości wg Fraassa °C PN-EN 12593 ≤-5 ≤-8 

9 Lepkość kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595 >370 >295 

Tablica 2b.  Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami dla warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego (tablica NA.1 PN-EN 14023) 

Lp. Właściwość 
Metoda 

badania 
Jedn. 

Gatunek asfaltu 

PMB 25/55–60 

wymaganie klasa 

1 Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1mm 25÷55 3 

2 Temperatura mięknienia PN-EN 1427 °C ≥ 60 6 

3 
Kohezja - siła rozciągania metodą z duktylometrem 
(rozciąganie 50mm/min) 

PN-EN 13589 
PN-EN 13703 

J/cm2 
≥ 2 

w 10°C 
6 

4 Odporność na starzenie 

4.1 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) 
PN-EN 

12607-1 

% ≤ 0,5 3 

4.2 Pozostała penetracja po starzeniu % ≥ 60 7 

4.3 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C ≤ 8 2 

5 Temperatura zapłonu 
PN-EN ISO 

2592 
°C ≥ 235 3 

6 Temperatura łamliwości wg Fraassa PN-EN 12593 °C ≤ -10 5 

7 Nawrót sprężysty w 25°C 
PN-EN 13398 % 

≥ 50 5 

8 Nawrót sprężysty w 10°C NRa 0 

9 Zakres plastyczności PN-EN 14023 °C TBRb 1 

10 
Spadek temperatury mięknienia po badaniu wg PN-
EN 12607-1  

PN-EN 1427  °C TBRb 1 

11 
Nawrót sprężysty w 25°C po badaniu wg PN-
EN 12607-1 

PN-EN 13398 % ≥ 50 4 

12 
Nawrót sprężysty w 10°C po badaniu wg PN-
EN 12607-1  

PN-EN 13398 % NRa 0 

13 
Stabilność magazynowania. Różnica temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399  
PN-EN 1427  

°C ≤ 5 2 

14 Stabilność magazynowania. Różnica penetracji 
PN-EN 13399  
PN-EN 1426  

0,1mm NRa 0 

a NR – No Requirement (brak wymagań) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

Składowanie asfaltu drogowego się odbywać w zbiornikach, wykluczających jego 
zanieczyszczenie i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 
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grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny 
system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy 

pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie 
zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać 

wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać 
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.3. Kruszywo 

Do warstw mineralno-asfaltowych należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 2010, 
obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa dla warstwy wiążącej z AC - 

powinny spełniać wymagania podane w p. 6.2 oraz tablicach 8÷11 WT-1 2010, przy czym jeżeli 

stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 

składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno 
się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

W programie zapewnienia jakości (PZJ), o którym mowa w p. 6.1 STWiORB DM-00.00.00.00 

„Wymagania ogólne”, Wykonawca powinien uwzględnić informację o zapasach materiałów 
kruszywowych zapewniających ciągłość robót bez zbędnych przestojów. 

2.4. Środek adhezyjny  

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 

mineralno-asfaltowej na działanie wody – należy dobrać i zastosować środki polepszające adhezję. 
Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę 

przyczepności należy określić na podstawie badania według metody A po 6h obracania, stosując 

kruszywo 8/11 jako podstawowe (zgodnie z PN-EN 12697-11). Dopuszcza się inne wymiary kruszywa 
w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania. Wymagana przyczepność - nie mniej niż 

80%. 
Dla środka adhezyjnego przydatność do zastosowania powinna być deklarowana. 

Środek adhezyjny powinien odpowiadać dokumentom dopuszczającym go do stosowania, zgodnie 

z obowiązującymi w kraju przepisami. Ilość środka adhezyjnego powinna być udokumentowana 
i określona w recepcie mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, 
w warunkach określonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie) oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów 

lub połączenie warstwy mineralno-asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 

ograniczającymi, należy stosować: 

 materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 
 lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. 

W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej lub asfaltu do uszczelnień ww. połączeń - należy 

użyć asfaltu takiego, jak do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie mniej niż 15 mm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować: 

 asfalt drogowy wg PN-EN 12591 – dla warstw wykonanych z mieszanek asfaltowych z asfaltem 

drogowym (bez modyfikacji polimerami), 

 asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metodą na gorąco” – dla wszystkich warstw 

z mieszanek mineralno-asfaltowych (z asfaltem drogowym i polimeroasfaltem). 

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych, jednak 

zmiana wymaga pisemnej akceptacji Projektanta oraz Inżyniera. 
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2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować lepiszcza zgodnie STWiORB          

D- 04.03.01.00 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 
Składowanie oraz transport lepiszczy do złączania warstw asfaltowych wg w/w STWiORB. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

 wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
 układarka, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

 ciężkie walce stalowe gładkie z możliwością wibracji, 

 ciężkie walce ogumione, 

 szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

 samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami oraz w zależności od 

potrzeby i warunków (np. istniejące sieci napowietrzne) - przystosowane do rozładunku poprzez 

przenośnik taśmowy, 

 i inny drobny sprzęt niezbędny do wykonania robót ujętych w niniejszej STWiORB. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 4. 

4.2. Transport materiałów  

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych 
i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem 

i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 

beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie 
będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać 

do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy 
emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi 
w zależności od postępu robót. Tempo wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno być 

odpowiednio dobrane, tak aby: 

 zapewnić ciągłość dostaw mieszanki do wbudowania, bez przestojów układarki, 

 nie powodować przestojów samochodów dostawczych, mogących wpłynąć na zbytnie 

przechłodzenie mieszanki. 

Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 
ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki 

powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Każdorazowe rozpoczęcie i/lub wznowienie układania mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca 

ma obowiązek uzgodnić z Inżynierem. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: 

 dostarczy Inżynierowi do akceptacji: projekt składu planowanych do wbudowania mieszanek 

mineralno-asfaltowych dla wymaganej kategorii ruchu oraz wyniki badań laboratoryjnych, 
 zapewni możliwość pobrania próbek materiałów niezbędnych do ich oceny i/lub wykonania 

zarobów próbnych przez laboratorium działające na rzecz Inżyniera. 

Wymagania dla uziarnienia oraz zawartości lepiszcza dla mieszanek mineralnych do wykonania 
warstwy wiążącej z AC11W dla KR1 oraz AC16W dla KR3 podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w mieszance do 
wykonania warstwy wiążącej AC11W dla KR1 oraz AC16W dla KR3 (tabl. 11 WT-2 2010) 

Właściwość - 

wymiar sita #, [mm] 

Przesiew, [% (m/m)] 

AC11W, KR1 AC16W, KR3 

od do od do 

31,5 - - - - 

22,4 - - 100 - 

16,0 100 - 90 100 

11,2 90 100 70 90 

8,0 60 85 55 85 

2,0 30 55 25 50 

0,125 6 24 4 12 

0,063 3 8 4 10 

Zawartość lepiszcza, min. Bmin 4,6 Bmin 4,4 

 

Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) określona w tablicy 3 - jest to najmniejsza ilość 
lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-

asfaltowej przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka 

mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza - podaną wartość 
należy pomnożyć przez współczynnik  według równania: 

d

650,2

 
Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od 

podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3% zawierającej błąd dozowania składników i błąd 
badania. 

Wymagane pozostałe właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych do wykonania warstwy 
wiążącej z: AC11W (dla KR1) podano w tablicy 4a, zaś dla AC16W (dla KR3) podano w tablicy 4b. 

Tablica 4a. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy wiążącej 
AC11W dla KR 1 (wg tabl. 12 WT-2 2010) 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 
AC11W dla 

KR 1 

Zawartość wolnych przestrzeni 
C.1.2, ubijanie 2×50 

uderzeń 
PN-EN 12697-8, p. 4 

Vmin 3,0 
Vmax 6,0 

Wolne przestrzenie wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2, ubijanie 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 5 
VFBmin 65 
VFBmax 80 

Zawartość wolnych przestrzeni 
w mieszance mineralnej 

C.1.2, ubijanie 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin 14 

Odporność na działanie wody 
C.1.1, ubijanie 2×35 

uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem 
zamrażaniaa), badanie w 25°C 

ITSR80 

a) Ujednoliconą procedurą badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano 
w załączniku 1 WT-2010. 
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Tablica 4b. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy wiążącej 
AC16W dla KR 3 (wg tabl. 13 WT-2 2010) 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC16W dla KR 3 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie 2×75 
uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 4 
Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałea) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, 
PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 0,30 

PRDAIR Deklarowane 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem zamrażaniab), badanie 
w 25°C 

ITSR80 

a) Grubość płyty 60mm. 
b) Ujednoliconą procedurą badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano 
w załączniku 1 WT-2010. 

 

Dopuszcza się zmianę wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę, jednak jedynie 
w sposób, który nie powoduje ujednolicenia wymiaru mieszanki dla warstwy wiążącej i podbudowy. 

Każdorazowa zmiana wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej wymaga porozumienia z Projektantem 
i Inwestorem. Nie dopuszcza się zmiany typu mieszanki. 

W przypadku zmiany mieszanki mineralno-asfaltowej należy przestrzegać wymogów określonych: 

 w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010; w szczególności dotyczy to: 

 doboru asfaltu, 

 wymaganej temperatury asfaltu w zbiorniku magazynowym (roboczym), 

 dopuszczalnego przedziału temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej od produkcji do 

wbudowania, 
 uziarnienia mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego, 

 wymaganych właściwości betonu asfaltowego, 

 dopuszczalne odchyłki dotyczące badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 w WT-1 Kruszywa 2010; dotyczy doboru kruszywa i wypełniacza. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn 
i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 

mieszanki). 

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy składować oddzielnie według wymiaru 
i chronić przed zanieczyszczeniem. 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników 

oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu 

lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, 

z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 

temperatury: 

 190°C dla asfaltu drogowego 35/50, 

 180°C dla asfaltu drogowego 50/70, 

 180°C dla polimeroasfaltu PMB 25/55-60. 

Niektóre mieszanki mineralno-asfaltowe podczas produkcji, transportu lub wbudowania mogą 
ulegać segregacji. W celu zmniejszenia tego zjawiska należy stosować dodatki stabilizujące, których 

rodzaj i ilość powinny być dobrane do konkretnych warunków (typ i wymiar mieszanki, sposób jej 

produkcji itp.). 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 

mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki 

mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 5. W tablicy 5 najniższa temperatura dotyczy mieszanki 

mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
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Tablica 5. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

asfalt drogowy 35/50 155 ÷ 195 

asfalt drogowy 50/70 
140 ÷ 180 

polimeroasfalt PMB 25/55-60 

 

Podane temperatury nie dotyczą mieszanek mineralno-asfaltowych, do których dodawany jest 
dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy taki środek zawiera 

stosowane lepiszcze asfaltowe. Dla takich mieszanek Wykonawca określi wartości graniczne 

temperatury mieszanek na etapie zatwierdzania receptur i to one będą traktowane jako wiążące, 
w przypadku zatwierdzenia tych receptur przez Inżyniera. 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 

skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę mineralno-asfaltową stanowi dla układanej warstwy wiążącej z: 

 AC11W dla KR1 (na zjazdach) – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 AC16W dla KR3 – warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P. 

W przypadku, gdy warstwa wiążąca na nie jest wbudowywana bezpośrednio po odbiorze 
podbudowy z kruszywa łamanego – wbudowanie warstwy bitumicznej należy poprzedzić ponownym 

odbiorem warstwy z kruszywa, zgodnie z zapisami odpowiedniej specyfikacji. 
Podłoże pod warstwę mineralno-asfaltową powinno być na całej powierzchni: 

 ustabilizowane i nośne, 

 czyste, bez zanieczyszczenia i/lub pozostałości luźnego kruszywa, 

 wyprofilowane, równe i bez kolein, 

 zgodne z zapisami odpowiednich STWiORB dla warstw zalegających niżej. 

Do oceny nierówności podłoża należy przyjąć dane z pomiaru równości warstwy zalegającej 

poniżej, zgodnie z odpowiednią STWiORB. W przypadku układania warstwy bezpośrednio na 
sfrezowanej istniejącej nawierzchni – do oceny równości należy przyjąć wymagania wg STWiORB D-

05.03.11.00. 

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże zgodnie z zapisami 
w odpowiedniej STWiORB (dla warstwy stanowiącej podłoże). 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

W miejscu dowiązania projektowanych warstw do przebiegu sytuacyjno–wysokościowego 
istniejącej drogi, należy konstrukcję sfrezować na grubość niezbędną do wbudowania 

nowoprojektowanej warstwy. Zakres dowiązania wg dokumentacji technicznej. 

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni - powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić z Inżynierem, jakie specjalne środki należy 
podjąć przed wykonaniem warstwy mineralno-asfaltowej. 

5.5. Próba technologiczna 

O ile Inżynier uzna za konieczne, Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu 

sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 

zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy 

otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie 
lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie 

z metodą określoną w PN-EN 12697-27:2005. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.  
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5.6. Odcinek próbny 

O ile Inżynier uzna za konieczne, co najmniej na 3 dni przed planowanym przystąpieniem do 

wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - Wykonawca wykona odcinek próbny celem 
uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania, jak również 

zbadania parametrów mieszanki, w szczególności zawartości wolnych przestrzeni. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 

odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Dla warstwy 

wiążącej zjazdów (o małym zakresie robót) lokalizacja odcinka próbnego, jego powierzchnia (w tym 
wymiary w planie) powinny być uzgodnione z Inżynierem. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza 
stosować do wykonania danej warstwy. 

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz sprawozdania (zawierającego wyniki) z odcinka próbnego. 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 

warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Połączenie międzywarstwowe powinno być sprawdzane poprzez wykonanie badania 

wytrzymałości na ścinanie połączeń między warstwami asfaltowymi metodą Leutnera – dotyczy 
połączenia warstwy wiążącej AC16W z podbudową AC22P (dla KR3). Minimalne naprężenie ścinające 

dla ww. połączenia międzywarstwowego badanego (metodą Leutnera) w ramach robót realizowanych 
w oparciu o niniejszą STWiORB wynosi min. 0,7 MPa. 

Podłoże powinno być skropione lepiszczem asfaltowym lub emulsją modyfikowaną polimerem. Ma 

to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed 
wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie lepiszczem podłoża, przed ułożeniem 

warstwy mineralno-asfaltowej powinno być wykonane odpowiednim lepiszczem w ilości (podanej 
w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze) zgodnie STWiORB D-04.03.01.00 „Oczyszczenie i skropienie 

warstw konstrukcyjnych”. Ilości pozostałego lepiszcza z zakresów określonych w p. 2.3 ww. STWiORB 

należy uściślić z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki. Jeśli mieszanka ma 
większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, celem 

uszczelnienie nawierzchni. 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki 

do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych 
(np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. 

W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy 

wyłączyć z ruchu publicznego przez odpowiednie wygrodzenie z uwzględnieniem ewentualnych 
niezbędnych zmian organizacji ruchu. 

Skropienie należy wykonać odpowiednio wcześnie przed układaniem mieszanki mineralno-
asfaltowej, zgodnie z p. 5.3 STWiORB D-04.03.01.00 „Oczyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych”. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie 
z zapisami w p. 5.4. i 5.7.  

Nie dopuszcza się rozpoczęcia wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej, gdy na podłożu 
zalega śnieg, podłoże jest skute lodem, lub na podłożu tworzy się zamknięty film wodny. 

Przed rozpoczęciem układania mieszanki mineralno-asfaltowej, należy wykonać uszczelnienia 
połączeń warstwy mineralno-asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi 

(takimi jak: krawężniki, włazy, wpusty itp.) za pomocą materiałów określonych w p. 2.5. niniejszej 

STWiORB i zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w p. 4.2.  

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas 

opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru  (V > 16 m/s). Temperatura powietrza podczas robót 

oraz w ciągu doby poprzedzającej rozpoczęcie robót nie powinna być niższa od temperatury podanej 
w tablicy 6. Należy tak sporządzić harmonogram robót, aby roboty nawierzchniowe realizować poza 

okresem późnojesienno – zimowo – wczesnowiosennym. 
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Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw mineralno-asfaltowych  

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia (powietrza) [°C] 

przed przystąpieniem do robót 
(w ciągu ostatnich 24 godzin) 

w czasie robót 

Wykonanie warstwy wiążącej z AC11W 
dla KR1 oraz AC16W dla KR3 

+5 +10 

 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania - dopuszcza się wprowadzenie zmian dotyczących ww. warunków. Jednak 

warunki te muszą zostać jednoznacznie uściślone przez Wykonawcę (w zależności od rodzaju i ilości 

zastosowanego dodatku) oraz zaakceptowane Inżyniera. Ponieważ Projektant nie zgadza się z takimi 
zmianami - realizacja robót w temperaturach niższych niż określone w tablicy 6 - może być 

realizowana jedynie na odpowiedzialność Wykonawcy i Inżyniera, względnie Zamawiającego 
(w przypadku zgody na odstępstwo od wspomnianych warunków). 

Właściwości wykonanych warstw wiążących z: AC11W (dla KR1) oraz AC16W (dla KR3) powinny 

spełniać warunki podane w tablicy 7. 

Tablica 7. Właściwości warstw wiążących z AC 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana grubość warstwy 
[cm] 

Wskaźnik zagęszczenia 

[%] 

Zawartość wolnych przestrzeni 
w warstwie [% (v/v)] 

AC11W,  KR1 5,0 ≥ 98 3,0÷6,0 

AC16W,  KR3 6,0 ≥ 98 3,0÷7,0 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

Podczas wbudowywania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na drodze (przed jej 
ostygnięciem) powinna być sprawdzana jej grubość min. co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 

(w osi i przy brzegach warstwy). Zasady kontroli grubości warstwy z betonu asfaltowego na zjazdach 

Wykonawca ma obowiązek uściślić z Inżynierem przed przystąpieniem do przedmiotowych robót. 
Układarka powinna poruszać się ze stałą prędkością i bez zbędnych zatrzymań. Tempo 

wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno być odpowiednio dobrane, tak aby nie 
powodować przestojów samochodów dostawczych, mogących wpłynąć na zbytnie przechłodzenie 

mieszanki. 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi.  
Do warstw z betonu asfaltowego AC - należy stosować walce drogowe stalowe gładkie 

z możliwością wibracji, oscylacji oraz walce ogumione. 
Przy znacznych różnicach pogodowych w stosunku do występujących podczas wykonywania 

odcinka próbnego, realizacja robót powinna być poprzedzona nowym odcinkiem próbnym. 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi, zgodnie ze schematem 

przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Zagęszczanie wykonanej warstwy, wyrażone 

wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości 
dopuszczalnych określonych w tablicy 7. 

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, 
to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymagań dokumentacji 

projektowej, jak również szczególne warunki, np. jednorodną teksturę. 

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw łącznie z warstwą 
ścieralną przed sezonem zimowym, aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie 

wody i mrozu. Jeżeli w wyjątkowym wypadku zachodzi konieczność pozostawienia na zimę warstwy 
mineralno-asfaltowej wiążącej, to należy ją powierzchniowo uszczelnić w celu zabezpieczenia przed 

szkodliwym działaniem wody, mrozu i ewentualnie środków odladzających. 

Zasadniczo, zabrania się dopuszczenia wykonanej warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-
asfaltowej do ruchu (za wyjątkiem lekkich pojazdów budowy – do 3,5t). Ciężki ruch technologiczny 

(poza przewidzianym do układania warstwy ścieralnej) powinien odbywać się po innych drogach 
(technologicznych) przewidzianych do tego celu (wykonanych wg STWiORB D-M-00.00.00.00 

i rozliczonych w ramach kosztów ogólnych). Zabrania się również traktowania wykonanej warstwy 
wiążącej, jako miejsca postoju ciężkiego sprzętu. Wszelkie odstępstwa od powyższej zasady mogą 

skutkować poleceniem usunięcia i ponownego wykonania pakietu warstw mineralno-asfaltowych 

(warstwy wiążącej i podbudowy) na koszt Wykonawcy, pomimo, iż wierzchnia warstwa nie będzie 
wykazywać oznak zniszczenia. Dopuszczenie ruchu pojazdów ciężkich po warstwie wiążącej (za 
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wyjątkiem pojazdów do wykonania warstwy ścieralnej) – wymaga zgody Inżyniera i będzie 
realizowane na wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy, względnie Wykonawcy i Inżyniera. 

Ewentualne dopuszczenie wykonanej warstwy mineralno-asfaltowej wiążącej (na gorąco) do 

ruchu może nastąpić po jej schłodzeniu do temperatury zapewniającej jej odporność na deformacje 
trwałe. Wymagany czas chłodzenia wykonanych warstw zależy od grubości warstwy oraz warunków 

atmosferycznych. Temperatura powierzchni wykonanej warstwy przed oddaniem do ruchu powinna 
być nie wyższa niż 60°C. 

Wykonawca (lub jego zleceniobiorcy) zobowiązany jest do przeprowadzania badań 
sprawdzających jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników) 

oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-asfaltowe, połączenia itp.) zgodnie 

z wymaganiami określonymi w p. 6. w zakresie badań Wykonawcy. 

5.9. Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne powinno być jednorodne i szczelne. 

Należy dążyć do układania nawierzchni w sposób zapewniający wykonanie warstw mineralno-
asfaltowych bez złączy podłużnych (cała szerokością jezdni jedną układarką) lub w technologii 

rozkładania „gorące przy gorącym” (przy użyciu rozkładarek pracujących obok siebie – zgodnie z WT-2 
2008). Technologia rozkładania „gorące przy zimnym” (WT-2 2008) dopuszczalne są warunkowo za 

zgodą Inżyniera. 

Złącza podłużnego nie można umiejscowić w śladach kół. Należy unikać umiejscowienia złącza 
w obszarze poziomego oznakowania jezdni.  

Złącze podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem 
siebie o co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 

technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2m w kierunku podłużnym do osi 
jezdni. 

Złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej (oraz każdej przerwy w rozkładaniu 
warstwy na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza 

dopuszczalną granicę) - powinny być równo obcięte, pokryte materiałem wg p. 2.5. i zabezpieczone 
listwą przed uszkodzeniem. 

W przypadku konieczności dopuszczenia do ruchu wykonanej warstwy mineralno-asfaltowej 

w czasie krótkiej przerwy technologicznej (nie dłuższej niż uściślonej z Inżynierem oraz 
w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót) – należy zapewnić uskok 

warstwy nie większy niż 4cm. Taki uskok wymaga wprowadzenia odpowiedniego oznakowania. Przed 
przystąpieniem do wykonywania kolejnej działki roboczej należy usunąć ułożony poprzednio odcinek 

na długości do 3m i pełnej grubości. 

W przypadku rozkładania mieszanki w technologii „gorące przy zimnym” - występujące 
dodatkowo złącza podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 

Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnej działki roboczej – na wszystkie krawędzie złącz 
poprzecznych i ew. podłużnych – należy nanieść zatwierdzony materiał do złącz, w ilości co najmniej 

50g na 1cm grubości warstwy na 1m krawędzi, względnie zastosować materiały termoplastyczne 

zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich aprobatach technicznych (i/lub normach) oraz 
zatwierdzonych przez Inżyniera PZJ. 

5.10. Krawędzie 

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających 
ją (np. krawężników) - krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1 (o ile 

spadków nie uściślono w dokumentacji projektowej), a za pomocą odpowiednich środków 
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów wykańczających) wykonać 

krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić 
krawędź położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki - obie krawędzie. W tym celu boczną 

powierzchnię krawędzi należy pokryć zatwierdzonym gorącym lepiszczem określonym w p. 2.5. 
niniejszej STWiORB w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, 

aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) 
powinna pozostać nieuszczelniona. 

Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy układane 

są bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem. 
Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię 

odsadzki danej warstwy należy również uszczelnić na szerokości co najmniej 10cm. 
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W wypadku etapowania układania warstw z betonu asfaltowego, w miejscu wbudowywania 
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy 

odpowiednio ukształtować tymczasowe odcinki przejściowe. Wykonanie każdego tymczasowego 

odcinka przejściowego polega na: 

 usunięciu (sfrezowaniu) nawierzchni na długości równej co najmniej 125-krotności grubości 

wbudowywanej warstwy, na głębokość od 0 do grubości tej warstwy (w sposób zapewniający 
wykonanie warstwy na odcinku przejściowym o stałej grubości), 

 oczyszczeniu brzegu i podłoża, wykonania połączenia technologicznego, zgodnie z p. 5.9. 

niniejszej STWiORB, 

 skropieniu podłoża odpowiednim lepiszczem i w ilości jak dla układanej warstwy (lecz nie mniej 
niż 0,3÷0,5kg/m2 po odparowaniu wody), 

 wykonaniu warstwy o stałej, projektowanej grubości. 

Powyższe zapisy nie dotyczą odcinków dowiązania, które należy wykonać ściśle z dokumentacją 
projektową oraz zapisami w p. 5.4. niniejszej STWiORB dotyczącymi dowiązania. 

W przypadku krótkiej przerwy technologicznej dopuszcza się (przy zastosowaniu odpowiedniego 
oznakowania) zastosowanie uskoku zgodnie z zapisami w p. 5.9.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 w przypadku, gdy nie jest producentem mieszanki mineralno-asfaltowej - uzyskać wymagane 

dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy 
zarówno mieszanki jak i jej materiałów składowych), 

 w przypadku gdy Wykonawca jest jednocześnie producentem mieszanki mineralno-asfaltowej: 

 opracować recepturę na mieszankę z uwzględnieniem wymagań określonych w tablicy 4 

niniejszej STWiORB, oraz: 

 wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót 

(minimum w zakresie wskazanym w dokumentach odniesienia powołanych w p. 2. niniejszej 

STWiORB) i/lub: 
 uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające poszczególne materiały, traktowane jako wyroby 

budowlane - do obrotu i powszechnego stosowania. 

Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności 

potwierdzającą spełnienie wymagań podanych w p. 2 niniejszej STWiORB oraz zharmonizowanej 

specyfikacji technicznej (zgodnie z definicją Dz. U. Nr 195 z 2004r. poz. 2011, wraz z późniejszymi 
zmianami) o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 11 sierpnia 

2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041, wraz z późniejszymi zmianami) 

dostosowanym do systemu oceny zgodności według powołanego rozporządzenia. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest 

do ponownego zatwierdzenia u Inżyniera zarówno materiałów składowych jak i samej receptury. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 

 badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

 badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy i/lub Inżyniera). 

Badania kontrolne dzielą się na: dodatkowe i arbitrażowe. 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 
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lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 

starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia 
uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 

przeprowadzić badania kontrolne według p. 6.3.3. 
Zakres oraz częstotliwość badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni 

przedstawiono: 

 w p. 6.4.1. – dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 w p. 6.4.2. – dla wbudowanej warstwy z betonu asfaltowego. 

Inżynier ma prawo uczestniczyć we wszystkich badaniach Wykonawcy. 

6.3.3. Badania kontrolne  

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 

do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-asfaltowe, połączenia itp.) 
spełniają wymagania określone w kontrakcie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wynikami badań 

Wykonawcy i badań kontrolnych – te drugie stanowią podstawę do odbioru robót. Pobieraniem próbek 
i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania 

odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak 

nie będzie przy nich obecny. 
Inżynier ma prawo zlecać badania kontrolne w zakresie ujętym w niniejszej STWiORB 

z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym. 
Maksymalna temperatura mięknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-

asfaltowej wynosi (zgodnie z tablicą 63 WT-2 2008) odpowiednio dla asfaltu: 

 35/50:  66°C, 

 50/70:  63°C, 

 PMB 25/55-60: 78°C. 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny 

dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań 

kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 

być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych 

do wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które 

nie wykonywało badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzyść przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni 

lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego. 

6.4. Właściwości mieszanki, warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-
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21 z uwzględnieniem częstotliwości wykonywania badań i dopuszczalnych odchyłek określonych 
w p. 8.4.1.5 WT-2 2010. 

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy mineralno-
asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy z betonu 

asfaltowego. 
W przypadku wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu mieszanek mineralno-bitumicznych 

(pomimo prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji), w celu wskazania zgodności z wymaganiami - 
należy przeprowadzić badanie typu i ocenę zgodności danej mieszanki. Badanie typu obejmuje 

kompletny zestaw badań lub innych procedur, określających przydatność funkcjonalną mieszanek 

mineralno-asfaltowych na próbkach reprezentatywnych danego wyrobu. 
Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 8. 

Tablica 8. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

Lp. Rodzaj badań Częstotliwość badania 
Badanie 

zgodnie z: 

1 
Temperatura składników – badania 
producenta mma 

dozór ciągły p. 6.4.1.1.  

2 
Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy samochód samowyładowczy przy 
załadunku i w momencie wbudowywania 

p. 6.4.1.1.  

3 Zawartość lepiszcza min. 1 próbka na każde rozpoczęte 500t 
mieszanki, lecz nie mniej niż 2 próbki dla 
małych ilości robót 

p. 6.4.1.2.  

4 Skład i uziarnienie p. 6.4.1.3.  

5 Zawartość wolnych przestrzeni próbki p. 6.4.1.4.  

 

Przeprowadzanie powyższych badań nie zwalnia producenta mieszanki mineralno-bitumicznej 
z obowiązku prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji, obejmującej wymagania określone w PN-EN 

13108-21. Należy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności metodą pojedynczych wyników, zgodnie 
z punktem A.3 Załącznika A do w/w normy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągły dozór 

wytwórni podczas produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej obejmujący m.in.: 

 badania właściwości kruszywa (tablica 3 PN-EN 13108-21:2008), 

 badania właściwości wypełniacza (tablica 4 PN-EN 13108-21:2008), 

 badania właściwości asfaltu (tablica 5 PN-EN 13108-21:2008), 

 pomiar temperatury powietrza (pomiar podczas produkcji zgodnie z p. 5.8. niniejszej STWiORB), 

 pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-bitumicznej (podczas jej produkcji zgodnie 

z p. 5.3. niniejszej STWiORB), 

 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

(od momentu wykonania do momentu wbudowania – zgodnie z p. 5.3. niniejszej STWiORB), 
 ocena wizualna wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej (kontrola na bieżąco). 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 

w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
Inżynier ma prawo wglądu do wyników powyższych badań. Wyniki badań właściwości kruszywa, 

wypełniacza i asfaltu oraz protokoły z pomiaru temperatury należy przedkładać Inżynierowi. Do oceny 
jakości wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonanych 

w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (za zgodą Inżyniera). 

6.4.1.1. Kontrola temperatury wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

Wykonawca ma obowiązek kontrolowania temperatury mieszanki mineralno-bitumicznej 
do momentu wbudowania. W celu udokumentowania zachowania wymaganego przedziału 

temperatury mieszanki powinien sporządzić protokół z pomiaru temperatury z każdego pojazdu 
samowyładowczego przy załadunku i w momencie wbudowania. 

Dodatkowo producent mieszanki mineralno-asfaltowej ma obowiązek w sposób ciągły 
kontrolować temperaturę składników mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej wytworzeniem. 

Wymagany zakres temperaturowy mieszanki oraz jej składników określono w p. 5.3. niniejszej 

STWiORB. 

6.4.1.2. Zawartość lepiszcza 

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej 

(lub wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni), określona na podstawie ekstrakcji asfaltu (zgodnie 
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z PN-EN 12697-1) - nie może odbiegać od wartości projektowanej (określonej w zatwierdzonej przez 
Inżyniera recepcie), z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki ± 0,3 %. 

6.4.1.3. Skład i uziarnienie wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

Zawartość poszczególnych frakcji kruszywa z każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki 
mineralno-asfaltowej (po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza) nie może odbiegać od wartości 

projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek określonych w tablicy 9. 

Tablica 9. Dopuszczalne odchyłki dotyczące każdego pojedynczego wyniku badań i średniej 

arytmetycznej wszystkich wyników badań uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych 

Lp. 
Zawartość poszczególnej frakcji kruszywa dla dowolnej ilości 

próbek 

Dopuszczalne odchyłki dla mieszanki 
mineralno-asfaltowej [% (m/m)] 

drobnoziarnistej 

AC11W 

gruboziarnistej 

AC16W 

1. Zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm ± 1,5 ± 2,0 

2. Zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125mm ± 1,5 ± 2,0 

3. Zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063mm do 2mm  ± 3,0 ± 3,0 

4. Zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2mm ± 3,0 ± 3,0 

6. Zawartość kruszywa o największym wymiarze wraz z nadziarnem ± 3,0 ± 2,0 

 
Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o szczególnych 

właściwościach, np. kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka 
zawartości tego kruszywa wynosi: 

 ± 20% w wypadku kruszywa grubego, 

 ± 30% w wypadku kruszywa drobnego. 

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wiążącej - zawartość kruszywa 

o wymiarze poniżej 0,063 mm nie może być niższa niż 2% (m/m). 

6.4.1.4. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej 

lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości 
dopuszczalne podane w p. 5.2. niniejszej STWiORB. 

Próbki Marshalla powinny być zagęszczane w temperaturze w zależności od stosowanego asfaltu 

(wg p. 8.1 WT-2 2010): 

 35/50, 50/70 - 140±5°C, 

 PMB 25/55-60 - 145±5°C. 

6.4.2. Warstwa z betonu asfaltowego 

6.4.2.5. Cechy geometryczne nawierzchni 

Maksymalne dopuszczalne odchyłki wymiarów nawierzchni mogą odbiegać od projektu o wartości 

podane w tablicy 10. 

Tablica 10. Maksymalne dopuszczalne odchyłki wymiarów warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Cechy nawierzchni (warstwy) Jednostki Odchyłki 

1. Szerokość warstwy cm ±5 

2. Rzędne wysokościowe 3) cm ±12) 

3. 
Oś warstwy w planie / Lokalizacja 
zjazdu 

cm 
± 5 – dla osi warstwy drogi 

± 10 (względem osi drogi głównej) – dla zjazdów 

4. Spadki poprzeczne % ± 0,51) 

5. Grubość warstwy % ± 10 
1)  Pod warunkiem zachowania spadku podłużnego niezbędnego do spływu wody. 

2)  Co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
3)  Nie dotyczy zjazdów. 

 

6.4.2.6. Zakres i częstotliwość badań wykonanej warstwy 

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej wbudowanej warstwy 

technologicznej, a metody badań powinny być zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi 
w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie 

wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 
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Tablica 11. Zakres i częstotliwość badań wykonanej warstwy 

Lp. Rodzaj badań Częstotliwość badania 

1 Szerokość warstwy 

a) dla warstwy wiążącej z AC16W - min. 10  pomiarów na odcinku drogi 
o długości 1 km, nie mniej niż 2 dla odcinków krótszych niż 200m, 
b) dla warstwy wiążącej zjazdów z AC11W - min. 2 pomiary dla każdego 
zjazdu; 

2 Rzędne wysokościowe c) a) dla warstwy wiążącej z AC16W - według dokumentacji projektowej – 
tj. z częstotliwością nie mniejszą niż na przekrojach poprzecznych 
z uwzględnieniem ewentualnych interpolowanych przekrojów końcowych 
zgłaszanych do odbioru robót, 
b) dla warstwy wiążącej zjazdów z AC11W – badanie jedynie lokalizacji 
każdego zjazdu wzdłuż osi drogi; 

3 Ukształtowanie osi w planie 

4 Równość podłużna 

a) dla warstwy wiążącej z AC16W - pomiar ciągły każdego pasa ruchu 
planografem lub profilografem, zaś za zgodą inżyniera - łatą 4-metrową 
co 10m każdy pas ruchu, 
b) dla warstwy wiążącej zjazdów z AC11W - pomiar dla każdego zjazdu 
łatą 4-metrową; 

5 Równość poprzeczna 

a) dla warstwy wiążącej z AC16W: 
- pomiar ciągły każdego pasa ruchu profilografem, lub; 
- przy badaniu równości podłużnej łatą lub planografem – równość 
poprzeczną należy sprawdzać łatą 4-metrową (lub odpowiednio krótszą - 
dla mniejszych szerokości) nie rzadziej niż co 5m, 
b) warstwy wiążącej zjazdów z AC11W - pomiar łatą 4-metrową (lub 
odpowiednio krótszą - dla mniejszych szerokości) min. 2 razy na każdy 
zjazd; 

6 Spadki poprzeczne 

a)  dla warstwy wiążącej z AC16W - min. 10 razy na 1 km oraz w 
punktach głównych łuków poziomych; dla odcinków krótszych niż 200m 
– min. 2 pomiary; dla pomiarów równości podłużnej i poprzecznej 
profilografem – analizę poprawności spadków poprzecznych można 
również oprzeć na tym badaniu, 
b) warstwy wiążącej zjazdów z AC11W - min. 2 pomiary dla każdego 
zjazdu 

7 Grubość warstwy 

dla wszystkich próbek wyciętych w celu zbadania zagęszczenia i wolnej 
przestrzeni w warstwie (min. 2 próbki z każdej warstwy na każde 

rozpoczęte 3000m2 nawierzchni) oraz na podstawie operatu 
geodezyjnego obejmującego wszystkie przekroje poprzeczne zawarte 
w dokumentacji projektowej (dla AC16W) oraz wszystkie zjazdy 

8 Wskaźnik zagęszczenia min. 2 próbki z każdej warstwy na każde rozpoczęte 3000m2 nawierzchni 
próbki w miejscach pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas jej 
wbudowywania a) oraz w miejscach wątpliwych 

9 Zawartość wolnych przestrzeni 

10 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

11 Krawędź warstwy cała długość 

12 Wygląd warstwy ocena ciągła 

13 

Połączenie międzywarstwowe: 
- warstwy układanej warstwy 
wiążącej AC16W z podbudową 
AC22P 

badanie wytrzymałości na ścinanie metodą Leutnera, wykonywane 
w przypadku zaistnienia wątpliwości co do poprawności połączeń 
międzywarstwowych (sczepności warstw), lecz nie mniej niż 2 badania 
dla rodzaju połączenia opisanego w kolumnie obok. 

a) Należy dążyć do minimalizowania ilość i średnic otworów wykonywanych w warstwach mineralno-asfaltowych, 
dlatego rozmieszczenie miejsc do badania zagęszczenia i zawartości wolnych przestrzeni (w warstwie) należy 

przewidzieć przed wykonaniem warstwy w celu zapewnienia właściwego pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podczas wykonywania ww. warstwy. 
c) Nie dotyczy zjazdów. 

 
Kopie protokołów z powyższych badań należy przedstawiać przy odbiorze robót. 

6.4.2.7. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy mineralno-asfaltowej powinna być mierzona z częstotliwości podaną w tablicy 
11 z zachowaniem maksymalnych odchyłek podanych w tablicy 10. 

6.4.2.8. Rzędne wysokościowe oraz ukształtowanie osi w planie i/lub lokalizacja zjazdu 

Rzędne wysokościowe i ukształtowanie osi drogi w planie oraz lokalizacja zjazdów względem osi 
drogi głównej powinny być sprawdzane z częstotliwością nie mniejszą niż wskazaną w tablicy 11 

z zachowaniem maksymalnych odchyłek podanych w tablicy 10. Do odbioru robót Wykonawca 

zobligowany jest przedstawić operat geodezyjny sporządzony i podpisany przez uprawnionego 
geodetę. 
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6.4.2.9. Równość podłużna i poprzeczna 

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej z AC16P należy stosować metodę 

profilometryczną. Dopuszcza się za zgodą Inżyniera – ocenę równości podłużnej metodą 
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina (wg PB-68/8931-04) lub metody równoważnej użyciu łaty 

i klina, mierząc wysokość maksymalnego prześwitu między łatą a powierzchnią badanej warstwy. 
Pomiary równości podłużnej wszystkich dróg gminnych należy wykonywać w środku każdego 

ocenianego pasa ruchu. 

Ocenę równości podłużnej warstwy wiążącej z AC11W na zjazdach należy przeprowadzić 
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina (wg PB-68/8931-04) lub metody równoważnej użyciu łaty 

i klina, mierząc wysokość maksymalnego prześwitu między łatą a powierzchnią badanej warstwy. 
Pomiary równości podłużnej zjazdu należy wykonywać w środku każdego zjazdu. 

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W oraz warstwy 
wiążącej zjazdów z AC11W - można stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina (wg 

PB-68/8931-04) lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość maksymalnego 

prześwitu między łatą a powierzchnią badanej warstwy. Pomiar należy wykonywać w kierunku 
prostopadłym do osi jezdni / zjazdu na każdym ocenianym pasie ruchu. W uzasadnionych przypadkach 

- dla pomiaru równości poprzecznej elementów o szerokości mniejszej niż 4m - należy używać 
odpowiednio krótszych łat, przy pomiarach bardzo  wąskich elementów konstrukcyjnych – dopuszcza 

się wizualną ocenę równości. 

W przypadku pomiaru równości podłużnej profilografem - analizę równości poprzecznej można 
ograniczyć do tego badania. 

Częstotliwość pomiarów równości podłużnej i poprzecznej uściślono w tablicy 11. 
Maksymalne dopuszczalne nierówności podłużne i poprzeczne warstw wiążących z betonu 

asfaltowego nie powinny przekraczać 12mm. 

6.4.2.10. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny być sprawdzane z częstotliwości 

podaną w tablicy 11 z zachowaniem maksymalnych odchyłek podanych w tablicy 10. 

6.4.2.11. Grubość warstwy 

Grubość wbudowanej każdej warstwy wiążącej powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchyłki wbudowanej warstwy określono w tablicy 10. 

6.4.2.12. Wskaźnik zagęszczenia warstwy oraz zawartość wolnych przestrzeni w warstwie 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, musi spełnić wymagania podane w tablicy 7. Dotyczy to każdego pojedynczego 

oznaczenia danej właściwości. 
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, poprzez 

porównanie gęstości objętościowych: ww. próbek oraz próbek Marshalla formowanych z odpowiednio 

pobranych mieszanek mineralno-asfaltowych (treść tablicy 11). 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

6.4.2.13. Pozostałe właściwości warstwy z betonu asfaltowego 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane 
w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 

deformacji, plam i wykruszeń. 

Krawędzie  wbudowanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być  wyprofilowane  
a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem zgodnie z p. 5.10. niniejszej 

STWiORB. 
Wytrzymałość na ścinanie metodą Leutnera należy badać, zgodnie z Zeszytem „I” – 66, IBDiM na 

próbkach odwierconych z nawierzchni. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-

asfaltowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

Należy dążyć do sytuacji, aby roboty były wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Inżyniera oraz wszystkie pomiary i badania spełniały wymagania określone w niniejszej 

STWiORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6. 
Wykonawca przy zgłaszaniu do odbioru robót (zgodnie z pozycjami scalonymi określonymi 

w kosztorysie ofertowym) zobowiązany jest do przekazywania kompletu wyników badań i pomiarów 

celem potwierdzenia ilościowego i jakościowego wykonanych robót zgodnie z założeniami 
dokumentacji projektowej oraz zatwierdzonymi uprzednio receptami. 

Inżynier dokonujący odbioru robót ocenia ich jakość i ilość na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 

Jeżeli według oceny odbierającego, wykonane roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie są gotowe do odbioru, odbierający w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru. 

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokół. 
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane i potwierdzone 

przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczące rodzaju, ilości i technologii mogą zostać uznane tylko 
po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierającego. 

Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających 

z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera. Inżynier 
w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres oraz kwotę potrąceń. 

Jeżeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowiązany usunąć wady na własny koszt. 
Jeżeli wada wynikająca z przekroczenia wartości dopuszczalnej pojawi się przed terminem 

przedawnienia się reklamacji, to Zleceniodawca może żądać usunięcia tej wady. 
Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrąconej z powodu wady, jeżeli wada 

zostanie usunięta w ramach jego zobowiązań gwarancyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

 wykonanie próby technologicznej oraz odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych 

pomiarów i sprawdzeń, 
 uszczelnienie połączeń technologicznych (złączy podłużnych i poprzecznych) oraz krawędzi 

urządzeń obcych  (w miejscach ich występowania), 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących 

w niniejszej STWiORB) 

PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą. 

PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i Kula. 

PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 

PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalności. 

PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa. 

PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkości kinematycznej. 

PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą próżniowej kapilary. 

PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła 
i powietrza. Część :. Metoda RTFOT. 

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej. 

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni. 

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem. 

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę. 

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 1: Pomiar temperatury. 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 22: Koleinowanie. 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 27: Pobieranie próbek. 

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach., 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu. 
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa kontrola produkcji. 
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych. 
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie stabilności podczas magazynowania asfaltów 

modyfikowanych. 
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda 

z duktylometrem. 
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie energii odkształcenia. 
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 
PN-EN 14023 Asfalt i lepiszcze asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami. 
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia. Metoda otwartego tygla Clevelanda. 
BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 

zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 
o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 

itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.3.  Inne dokumenty 

1. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach publicznych, Warszawa 2010. 

2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 

3. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 

4. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 1999r., poz. 430). 

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561945&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=563394&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555208&page=1
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7. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych; Zeszyt „I" - 66, IBDiM. 
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D-05.03.11.00 

Recykling 

D-05.03.11.32a 

Wykonanie frezowania nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej emulsją 
asfaltową, grubość frezowania ok. 4cm 

D-05.03.11.32b 
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. grubość frezowania 4cm 

D-05.03.11.34 

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. grubość frezowania 6cm 
D-05.03.11.35a 

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. grubość frezowania 8cm 
D-05.03.11.35b 

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. grubość frezowania 10cm 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem: 

 frezowania nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową grubości około 

4cm, 

 frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na dowiązaniu wzdłuż Gościęcińskiej pod warstwę: 

o ścieralną z AC, grubość frezowania ok. 4cm, 

o wiążącą z AC, grubość frezowania 6cm, 

o podbudowę z AC, grubość frezowania ok. 8cm; 

 frezowania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscu wymiany konstrukcji 

wzdłuż ul. Gościęcińskiej o uśrednionej grubości ok. 10cm. 

 załadunku, transportu na odkład oraz rozładunku materiału pochodzącego z frezowania 

(przeznaczonego do wbudowania w pobocze umocnione), 
 załadunku, transportu oraz utylizacji materiału pochodzącego z frezowania (będącego nadmiarem 

i/lub materiałem nieprzydatnym do wbudowania w pobocza umocnione). 

Materiał pochodzący z frezowania – należy wbudować w pobocza umocnione, zgodnie z odrębną 
STWiORB. Zgodnie z intencją Zamawiającego – założenia takie przyjęto również dla materiału 

pochodzącego z frezowanej nawierzchni z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją 
asfaltową. Jednak dla tak powstałego destruktu – założono jego częściową (25-procentową) 

przydatność do wbudowania w pobocza. Z uwagi na zmienność grubości nawierzchni na odcinku 
ul. Gościęcińskiej przewidzianej do wymiany – założono dla tego odcinka: uśrednioną grubość 

frezowania 10cm oraz 50-procentową przydatność tak wyliczonej ilości destruktu do wbudowania 

w pobocza. 
Materiał z frezowania nieprzydatny do wbudowania w pobocza (względnie nadmiar destruktu) 

stanowi odpad, który Wykonawca w ramach ceny jednostkowej frezowania ma obowiązek załadować 
z odkładu, wywieźć z terenu budowy i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych odkładów leży w gestii 

Wykonawcy. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej 

z nawierzchni. 
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1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 

nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

p. 3. 

3.2. Sprzęt do frezowania 

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 

określoną głębokość. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości 

oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy 

części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych 

naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów 
nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej 

równa 1200mm. 
Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, 

podający go z jezdni na środki transportu. 

Frezarki muszą być zaopatrzone w systemy odpylania.  
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien 

przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić 
demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p. 4. 

4.2. Transport sfrezowanego materiału 

Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki 

bez postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p. 5. 

5.2. Wykonanie frezowania 

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych  
z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy ścieralnej, 
to jej tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form 

geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. 

Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 
bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 

 należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 

 przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może 

przekraczać 40 mm, 
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 przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) 

dopuszcza się większy uskok niż określono w powyższym podpunkcie, ale przy głębokości większej 

od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania, 
 krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 

Podczas wykonywania robót związanych z wbudowywaniem warstw mineralno-asfaltowych - 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłą obecność frezarki w obrębie budowy. Frezarka może 
zostać przetransportowana z budowy po zakończeniu i odbiorze wszystkich warstw z betonu 

asfaltowego. 

Materiał pochodzący z frezowania (destrukt) przydatny do wbudowania w pobocza umocnione - 
stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca w ramach frezowania powinien uwzględnić załadunek 

destruktu z frezowania oraz jego transport na odkład oraz rozładunek. Założenia dotyczące przyjętych 
przydatności destruktu z frezowania określono w p. 1.3. niniejszej STWiORB. Ewentualny nadmiar 

destruktu oraz destrukt nieprzydatny do wbudowania w pobocza przechodzi na Własność Wykonawcy, 
który w ramach ceny jednostkowej frezowania ma obowiązek jego załadunku z odkładu, transportu 

poza teren oraz zagospodarowaniu zgodnie z ustawą o odpadach. Brak przydatności destruktu (wraz 

z inwentaryzacją ilości takiego destruktu) do wbudowania w pobocza Wykonawca musi udowodnić 
Inżynierowi. Każdy materiał przechodzący na własność Wykonawcy wymaga pisemnego potwierdzenia 

Inżyniera. Materiały pochodzące z frezowania, które zgodnie z STWiORB stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być możliwie szybko usuwane z terenu budowy. 

Materiał pochodzący z frezowania przydatny do wbudowania – należy użyć przy umocnieniu 

poboczy, zgodnie z odrębną STWiORB. 

5.3. Frezowanie istniejących warstw asfaltowych przed ułożeniem nowych 

Do frezowania tzw. zacinek (jako podłoże pod dowiązania nowych warstw mineralno-asfaltowych) 

– należy użyć frezarek umożliwiających uzyskanie destruktu możliwego do wbudowania w pobocza 
(umocnione) sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia, zachowując 

spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną 
z dokładnością  5mm. 

5.4. Frezowanie istniejących warstw asfaltowych w miejscu wymiany konstrukcji 

Frezowanie w miejscu wymiany konstrukcji (wzdłuż ul. Gościęcińskiej) należy przeprowadzić 

frezarkami umożliwiającymi uzyskanie destruktu możliwego do wbudowania w pobocza (umocnione) 

zgodnie z odrębną STWiORB. Frezowanie należy przeprowadzić na pełną grubość istniejącej 
nawierzchni mineralno-bitumicznej, w celu umożliwienia przeprowadzenia niezbędnej rozbiórki 

pozostałej części konstrukcji ul. Gościęcińskiej umożliwiającej wykonanie nowej konstrukcji zgodnie 
z dokumentacją projektową. 

5.5. Przygotowanie materiału odzyskanego z nawierzchni 

Destrukt pochodzący z frezowania przewidziany do wbudowania w pobocza należy odpowiednio 
zabezpieczyć w celu zachowania właściwości umożliwiających wbudowania jak kruszywa łamanego, 

zgodnie z odrębną STWiORB. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p. 6. 

6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 

6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno w miejscu dowiązania 

podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno 

Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Równość podłużna łatą 4-metrową lub odpowiednio krótszą 
(dla krótkich dowiązań), nie mniej niż 2 
pomiary 

2 Równość poprzeczna 

3 Spadki poprzeczne nie mniej niż 2 pomiary dla każdej 
frezowanej warstwy 4 Szerokość frezowania 

5 Głębokość frezowania na bieżąco, według STWiORB 
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Powyższe pomiary nie dotyczą frezowania w miejscach wymiany konstrukcji. 

6.2.2. Równość nawierzchni 

Ocenę równości po frezowaniu należy przeprowadzić metodą z wykorzystaniem łaty 4-metrowej 

i klina (zgodnie z BN-68/8931-04) lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość 

maksymalnego prześwitu między łatą a powierzchnią badanej warstwy. 
Nierówności powierzchni po frezowaniu należy mierzone przy użyciu łaty 4-metrowej (lub 

odpowiednio krótszej dla badań małych powierzchni) - nie powinny przekraczać 6mm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  

z tolerancją  0,5%. 

6.2.4. Szerokość frezowania 

Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej  
z dokładnością  5cm. 

6.2.5. Głębokość frezowania 

Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej  

z dokładnością  5mm, dopuszczalne odchyłki nie mogą utrudnić wbudowanie warstw mineralno-

asfaltowych o projektowanych grubościach. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 frezowanie, 

 załadunek, transport na odkład i rozładunek materiału pochodzącego z frezowania, 

 pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych odkładów, 

 zabezpieczenie destruktu do czasu jego wbudowania, 

 załadunek, transport poza teren budowy i utylizacja nadmiaru destruktu oraz destruktu 

nieprzydatnego do wbudowania w pobocza, 

 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w STWiORB, 

 utrzymanie czystości na przylegających drogach. 

Koszt wykonania robót powinien zostać obniżony o wartość materiałów pochodzących 

z frezowania, które przechodzą na własność Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-68/8931-04 „Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą". 
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D-05.03.23a.00 
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

D-05.03.23a.11 

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej – kostka szara 
 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem i odbiorem kostki brukowej betonowej (koloru szarego) w kształcie prostokąta i 

grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm - na zjazdach. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 

niż 1,0m. 

1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone  

w katalogu producenta: 

 odmianę: 

o kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

 barwę, którą należy przyjąć w następująco (o ile nie zadecyduje inaczej Inżynier i/lub 

Zamawiający): 

o kostka szara, z betonu niebarwionego – dla zjazdów, 
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 wzór (kształt) kostki: 

o kostka o kształcie prostokąta – dla zjazdów, 

o inny kształt wymaga zgody Inżyniera i/lub Zamawiającego, przykłady innych kostek podano 

w załączniku 1; 

 wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta dla kształtów podanych powyżej, 

z uwzględnieniem ogólnych założeń: 

o długość: od 140mm do 280mm, 

o szerokość: od 0,5 do 1 wymiaru długości lecz nie mniej niż 100mm, 

o grubość ograniczona min. 80mm. 

Zmiana kształtu i/lub koloru kostki może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Inżyniera i/lub 

Zamawiającego. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0m lub 1,5m bez konieczności przecinania elementów 

w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz  

z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 

dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni 

kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach (mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu) 

Lp. Cecha Zał. PN Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki od 
zadeklarowanych wymiarów kostki 
grubości mniejszej niż 100mm 

C 

Zgodnie z tablicą 1 PN: 
- długość: ±2mm, 
- szerokość: ±2mm, 
- grubość: ±3mm. 

Różnica pomiędzy dwoma 
pomiarami grubości, tej 
samej kostki, powinna 
być nie większa niż 3mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie / 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających (wg klasy 3, zał. D) 

D 
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik <1,5kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F 

Wytrzymałość charakterystyczna T≥3,6MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥2,9MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość) F 

Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania p. 2.2 (niniejszej tablicy) oraz 

istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (dla klasy 3 
oznaczenia H normy)  

G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, wg 
zał. G PN – badanie 
podstawowe 

Böhmego, wg zał. H PN – 
badanie alternatywne 

≤ 23mm ≤20000mm3/5000mm2 

2.5 Odporność na poślizg / poślizgnięcie 

I 

jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub 
polerowana – zadawalająca odporność, w pozostałych 
przypadkach – min. 45 wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 
 

2.6 Nasiąkliwość 

K 

< 6% (dla klasy 2 znakowania B)  
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Lp. Cecha Zał. PN Wymaganie 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd  

J 

a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 
i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne. 

3.2 Tekstura  

J 

a) dla kostek z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za istotne. 

3.3 Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały element)  

 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 

 na podsypkę pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego 

spełniającego wymagania PN-EN 13242, cementu portlandzkiego CEM I÷III 32,5 N/R  

wg PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008, 

 do wypełniania spoin w nawierzchni - piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. Cement w workach, co 

najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50kg, można przechowywać do:  

 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  

 terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu  

i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. 

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 

3szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 

(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania 
i wyładowania. 

2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 

wymaganiom właściwej STWiORB oraz innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

 ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki  

z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe)  

z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych STWiORB, lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie 

opracowanym STWiORB zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p. 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach dowolnymi środkami 

transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 

i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 

służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki 
transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 

układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 

wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy 
środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do załadunku i rozładunku. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 

być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi 
środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na 

paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na 
płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca 

się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 
ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, 

samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać 

zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia 
do wyładowania cementu. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej STWiORB. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

p. 5. 

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami odrębnych STWiORB.   

Podłoże i koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży), 

 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ułożenie kostek z ubiciem, 

 wypełnienie piaskiem spoin, 
 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać 

wymaganiom właściwej STWiORB. 
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5.5. Obramowanie nawierzchni  

Do obramowania nawierzchni z kształtek betonowych należy stosować elementy zgodne 

z dokumentacją projektową odpowiadające wymaganiom ujętym w odpowiednich STWiORB. 
Krawężniki i/lub obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni 

z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników i/lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne 

odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin piaskiem musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg p. 2.2. oraz deseń ich 

układania (przykłady podano w zał. 1 – podpunkty a i e) powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową oraz STWiORB. Przed rozpoczęciem układania kostek - Wykonawca przedłoży odpowiednie 

propozycje sposobu układania kostki do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 

zaakceptowaniem kształtu, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy 
ułożenie po 1m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 

słomy, papą itp.). 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 

w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 

brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 

aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych 

i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 

bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 

być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 
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Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 

3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 
wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 

zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta 

prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania p. 2.3.  

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 

sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą 
wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 

Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni 
(w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w p. 2, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i materiałów prefabrykowanych, 

 przeprowadzić ew. badania właściwości piasku, cementu, wody itp. określone w normach dla 

materiałów, które budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje  
tablica 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża / podbudowy Wg odpowiednich STWiORB  

2 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg odpowiednich STWiORB               

3 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 2 punktach na 
zjazd: grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych  
w porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg p. 5.6.  
odchyłki od 
projektowanej grubości 
1cm 

4 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki 

4.1 zgodność z dokumentacją projektową 
Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

4.2 
położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Na każdym zjeździe we wszystkich 
punktach charakterystycznych, ale nie 
mniej niż 2 pomiary na zjazd 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2cm 

4.3 
rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Na zjeździe w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych, ale nie mniej niż 
2 pomiary na zjazd. 

Odchylenia: +1cm, -
2cm 

4.4 
równość w profilu podłużnym łatą 

czterometrową) 
Nierówności do 8mm 

4.5 

równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą 
i pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem liniowym 
względnie metodą niwelacji) 

Prześwity między łatą 
a powierzchnią do 8mm 

4.6 
spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

4.7 
szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Odchyłki od szerokości 
projektowanej do 5cm 

4.8 
szerokość i głębokość wypełnienia spoin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10cm) 

W 2 punktach charakterystycznych na 
zjazd  

Wg p. 5.7.5.  

4.9 
sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułożenia 

Kontrola bieżąca 

Wg dokumentacji 

projektowej i decyzji 
Inżyniera 

 

6.4.  Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano  
w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin 

2 
Badanie położenia osi nawierzchni  
w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi zjazdu 
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg tab. 2, lp. 4.2) 

3 
Rzędne wysokościowe, równość podłużna  
i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

We wszystkich  punktach charakterystycznych (wg 
metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, 
lp. od 4.3 do 4.7) 

4 
Rozmieszczenie i szerokość spoin 
w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ew. ściekami oraz wypełnienie spoin 

Wg p. 5.5. oraz 5.7.5.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 p. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki 

betonowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odrębnych STWiORB. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB generalnie podlegają 
rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. 

Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających 

z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera. Inżynier 
w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres oraz kwotę potrąceń. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie podsypki pod 
nawierzchnię. Ze względów technologicznych, za zgodą Inżyniera dopuszcza się odbiór nawierzchni 

z kostki bez odbioru podsypki na podstawie odbioru podbudowy i docelowej nawierzchni. 
Pozostałe roboty towarzyszące wykonaniu nawierzchni (podbudowa, obramowanie itp.) powinny 

być wykonane i odebrane wg odrębnych STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 ustalenie kształtu i desenia kostek, 

 zakup i transport niezbędnych materiałów, 

 wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

 ew. przygotowanie podłoża pod podsypkę (o ile podsypka nie jest układana bezpośrednio po 

odbiorze podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej), 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zagęszczeniem,  

 ułożenie i ubicie kostek,  

 wypełnienie spoin w nawierzchni, 

 wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń wskazanych w niniejszej 

STWiORB oraz normatywach w niej powołanych, 
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWIORB, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową.  

Cena wykonania 1m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 

towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które są ujęte w innych pozycjach 

przedmiarowych i kosztorysowych, a zakres jest określony w odrębnych STWiORB. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym . 
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PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 
Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 

zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 

o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty  

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z późniejszymi 
zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041), wraz z późniejszymi zmianami. 

3. Pismo okólne z-cy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nr GDDKiA–DT–WM-zk-520/10/10 
z dnia 06 września 2010 w sprawie zwiększenia wymagań dotyczących dopuszczalnej nasiąkliwości 
elementów. 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 - Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 

 
Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa 

z betonu wibroprasowanego, 1998). 
 

 
 

Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliński: Nawierzchnie kostek betonowych 
w świetle doświadczeń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999) 

 
 Oznaczenia: 

(1) - typ kostki charakterystyczny dla wiązań w jodełkę, 

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiązań w rzędy proste. 
Kształtki zacienione - typ kostki zapewniający dobry rozkład obciążenia. 

 
 

 

Kategoria A 

 

 

 

 

Kategoria B 

 

 

 

 

Kategoria C 

 

Kategoria  A: kostki zazębiające się wzajemnie na wszystkich czterech bocznych ściankach - spoiny nie 
rozszerzają się pod ruchem. 

Kategoria  B: kostki zazębiające się wzajemnie na dwóch bocznych ściankach - utrudnione rozszerzanie spoin 
równolegle do osi podłużnej elementów. 

Kategoria  C: kostki nie zazębiają się wzajemnie - wymagana jest duża dokładność układania kostek 
o jednakowych wymiarach. 
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D-06.00.00.00 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

D-06.01.01.00 
Umocnienie skarp, rowów i ścieków 

D-06.01.01.22 
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15cm 

D-06.01.01.45 
Umocnienie rowu betonowymi płytami ażurowymi  o wymiarach 40x60x10cm 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 
pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 
Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem i odbiorem: 

 humusowania z obsianiem skarp z wykorzystaniem zdjętego humusu, grubość humusowania 

10cm, 
 umocnienie rowu betonowymi płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x10cm na podsypce z piasku 

gr. 10cm o współczynnik filtracji k>8m/dobę wraz z uzupełnieniem otworów w w/w płytach 

ażurowych piaskiem grubości 10cm 

 ułożenie geowłókniny separacyjno - filtracyjnej pod podsypką z piasku, zgodnie z rysunkiem 

szczegółowym, 
 wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm o współczynniku filtracji k>8m/dobę (pod 

geowłókniną separacyjno filtracyjną.) 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.4. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

1.4.5. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu 
na budowie stanowi umocnienie skarp, rowu lub ścieku. 

1.4.6. Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką 

włókninową z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin 
motylkowatych, służąca do umacniania powierzchni. 

1.4.7. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone techniką 
tkacką, dziewiarską lub włókninową, w tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak: 

georuszty (płaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnętrznie połączonych 
elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), geokompozyty (materiały złożone 

z różnych wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci 

(płaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z 
oczkami połączonymi węzłami), geomaty z siatki (siatki ze strukturą przestrzenną), geosiatki 

komórkowe (z taśm tworzących przestrzenną strukturę zbliżoną do plastra miodu). 
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1.4.8. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, torfu) 
z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozją. 

1.4.9. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z płynnych 

osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i geosyntetyków, doraźnie 
zabezpieczająca przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną. 

1.4.10. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100  kwadratów, 
każdy o powierzchni 25 cm2, do określania procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu. 

1.4.11. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w STWiORB  
D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami objętymi niniejszą STWIORB są: 

 ziemia urodzajna (humus), 

 nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 

 betonowe elementy prefabrykowane - płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm, 

 kołki drewniane do mocowania płyt ażurowych, 

 geowłóknina separacyjno - filtracyjna i materiały do jej przytwierdzania, 

 warstwa odsączająca z piasku. 

2.3. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

 optymalny skład granulometryczny: 

o frakcja ilasta (d < 0,002mm)   12÷18%, 
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20÷30%, 

o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm)  45÷70%; 

 zawartość fosforu (P2O5)    > 20mg/m2, 

 zawartość potasu (K2O)    > 30mg/m2, 

 kwasowość pH      5,5. 

2.4. Nasiona traw oraz roślin motylkowatych 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu. 

2.5. Prefabrykowane elementy betonowe – płyty ażurowe 

Prefabrykowane elementy betonowe ujęte w ramach niniejszej STWiORB powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 13369, BN-80/6775-03/01 oraz PN-EN 1339  –  dla płyt betonowych ażurowych 
40x60x10cm – w zakresie postanowień ogólnych powołanej normy normy bez właściwości fizycznych i 

mechanicznych, z uwzględnieniem uszczegółowień zawartych w niniejszej STWiORB. 

Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton klasy co najmniej C25/30 (B30), spełniający 
wymagania w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania dla betonu. 

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu 

1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C25/30 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3 

2 
Przepuszczalność wody przez beton 
odpowiadająca przynajmniej stopniowi 
wodoprzepuszczalności: 

W8 (klasyfikacja wg oznaczeń 
PN-B 6250:1988*) 

PN-B 6250:1988* 

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988* 

4 
Odporność na działanie mrozu, nie 
mniejszą niż dla stopnia mrozoodporności: 

F150 (klasyfikacja wg oznaczeń 
PN-B 6250:1988*) 

PN-B 6250:1988* 

5 Klasa ekspozycji 

5.1 
Agresywne oddziaływanie zamrażania / 
rozmrażania ze środkami odladzającymi 

XF3 wg PN-EN 206-1 - 

*)  zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejściowym, w którym 
dostosowywano obowiązujące w kraju rozporządzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w związku z koniecznością wprowadzania 
norm europejskich. Dlatego dopuszcza się weryfikację nieobowiązujących dokumentów odniesienia oraz zakresu badań 
i samych wymagań w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta oraz 
pod warunkiem spełnienia wszystkich badań w ujętych normatywie zamiennym (a nie wybiórczo wybranych). 

 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzględnieniem klasy 
ekspozycji betonu w tablicy 1. Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe niż 1/3 

najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu. 
Kruszywa powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Powinny składać się z elementów niewrażliwych 
na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 

rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 

Producent kruszywa powinien zapewnić odbiorcy dostęp do procesu produkcyjnego oraz wgląd 
do Zakładowej Kontroli Produkcji. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę lub Wytwórni mieszanki Betonowej, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym 

i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 

z innymi materiałami rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 

Do wykonania betonu powinien być stosowany cement: 

 CEM I - portlandzki, 

 CEM II – krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza się stosowanie cementu 

portlandzkiego: żużlowego, popiołowego i żużlowo-popiołowego), 

 CEM III – hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie 

zapewniającym utrzymanie temperatury min. 5°C (licząc od momentu przygotowania mieszanki, 
poprzez jej ułożenie, zagęszczenie, aż do momentu uzyskania przez warstwę wymaganej 

wytrzymałości na ściskanie, nie krótszym jednak niż 28 dni). 

Należy stosować cement o klasie wytrzymałości 32,5 N spełniający wymagania normy PN-EN 197-

1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementów o wysokiej wczesnej wytrzymałości (32,5 
R). 

Minimalną ilość cementu oraz maksymalny współczynnik w/c (współczynnik woda / cement) 
należy dobrać z uwzględnieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu 

i charakterystyki robót betonowych. Producent cementu powinien przedstawić wyniki badań 

kontrolnych przynajmniej raz na miesiąc. 
Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść 

w palcach. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement 

w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  

 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  

 terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 

oraz podłogach suchych i czystych.  

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 

3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 

trzywarstwowych). 
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Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna 
pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej 
wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody 

zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie stosunku w/c. 
 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja 
projektowa, STWiORB lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących 

rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.  

Domieszki powinny odpowiadać PN-EN 934-2. 
 

Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 

 na długości    10 mm, 

 na wysokości i szerokości    3 mm. 

Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu 

utwardzonym i dobrze odwodnionym. 

2.6. Materiał na warstwę odsączającą z piasku  

Kruszywo na warstwę odsączającą (nad i pod geowłókniną przy wykonaniu zabezpieczenia rowu), 

o grubości 10cm, powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139. 
Na w/w warstwę należy zastosować mieszankę kruszywa niewysadzinowego, naturalnego  

o frakcji od 0 do 8mm.  

Zawartość pyłów w kruszywie nie może przekraczać - 8%.  
Współczynnik filtracji „k” musi być większy niż 8m na dobę. 

Wskaźnik różnoziarnistości nie może być niższy niż U≥5. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z innymi kruszywami. 

2.7. Geowłóknina  

Geowłóknina zastosowana do wykonania umocnienia rowu powinna być materiałem odpornym na 
działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, 

dziur i przerw ciągłości z dobrą szczepnością z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z 
dokumentacją projektową, aprobatami technicznymi. 

Rolki geowłókniny muszą mieć 3m szerokości (nie dopuszcza się węższych rolek z uwagi na 
obawę rozsunięcia się pod wpływem wody geosyntetyku). 

Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana, aby posiadała 

właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny 
pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, 

dużą wytrzymałość, w tym odporność na agresywne środowisko chemiczne, gnicie i grzyby. Parametry 
techniczne dla geowłókniny separacyjno – filtracyjnej podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla geowłókniny separacyjno - filtracyjnej 

Nazwa parametru 
Zalecany zakres wartości dla 

geowłókniny z kruszywem naturalnym 

Wytrzymałość na rozciąganie: 
- wzdłuż włókien 
- wszerz włókien 

 
min. 20 kN/m 
min. 20 kN/m 

Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny 
wyrobu 

 
max. 50 l/m2s 

Odporność na przebicie statyczne CBR min. 1,5 kN 

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu: 
- wzdłuż włókien 
- wszerz włókien 

 
max. 50 % 
max. 50 % 

Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu: zależnie od 
pożądanej funkcji drenażowej 

 
min. 4*10-6 m2/s 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek, 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 płyt ubijających, 

 przycinarki, 

 szlifierki z tarczą, 

 zagęszczarek wibracyjnych (płytowych), 

 ew. walców ciągnionych do ubijania humusu na skarpach, 

 ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 

 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych), 

 niezbędnych jednostek transportowych, dostosowanych do charakteru i zakresu robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2. Transport humusu 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek i/lub przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przemieszczenia 

humusu. 

4.3. Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zawilgoceniem. 

4.4. Transport materiałów z drewna 

Kołki można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami. 

4.5. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed 
rozpyleniem. 

4.6. Transport geosyntetyków 

Geosyntetyki można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naświetleniem, uszkodzeniami 

podczas przemieszczania się w środku transportowym, chemikaliami lub tłuszczami oraz przedmiotami 

mogącymi przebić, rozciąć lub je zanieczyścić, z uwzględnieniem zaleceń producenta. 

4.7. Transport elementów prefabrykowanych 

Prefabrykowane betonowe elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,75 wytrzymałości projektowanej. 
Prefabrykowane betonowe elementy powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się 

i uszkodzeniami w czasie transportu, należy układać na podkładach drewnianych. Transport powinien 

spełniać wymagania producenta określone w Aprobatach Technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

p. 5. 
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5.2. Humusowanie i obsianie skarp i poboczy gruntowych trawą i roślinami 
motylkowatymi 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. 
Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu 

od 15 do 25cm. 
Jeżeli nie przewiduje inaczej dokumentacja projektowa - grubość pokrycia ziemią urodzajną 

powinna wynosić min. 10 cm po moletowaniu i zagęszczeniu. 

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy 
wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5cm, w odstępach  

co 0,5 do 1,0m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić 
przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

Wykonawca jest zobowiązany (oprócz humusowania) do umocnienia powierzchni skarp i rowów  
poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych. Proces ten polega na: 

 wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie, 

 obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin  

w ilości od 18g/m2 do 30g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju 
podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), 

 naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metodą mulczowania 

lub hydromulczowania. 

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraźnie zabezpiecza przed erozją powierzchniową do 

czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną. 
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna może być wykonana z biowłókniny, geosyntetyków,  

z płynnych osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodą mulczowania lub 
hydromulczowania. Tymczasowe zabezpieczenie skarp wymaga zgody Inżyniera oraz dla 

zabezpieczenia nieujętego w niniejszej STWiORB – zgody Projektanta. 

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, 
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsją asfaltową) w celu ochrony przed wysychaniem i erozją, 

w ilości od 0,03 do 0,05 kg/m2. 
Zaleca się wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, które 

jeszcze w stanie surowym powinny być niezwłocznie zabezpieczone przed erozją. Właściwe 

umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno  być wykonywane 
w optymalnych terminach agrotechnicznych. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
Wykonawca ma obowiązek zaplanowania realizacji robót związanych z obsianiem trawy oraz jej 

koszeniem, aby zapewnić jej przyjęcie się przed odbiorem końcowym. 

5.3. Układanie elementów prefabrykowanych, wykonanie warstw odsączających oraz 

ułożenie geowłókniny 

Elementy prefabrykowane stosowane do umocnienia skarp, rowów i/lub ścieków w ramach 

niniejszej STWiORB zestawiono w p. 2.2.  
W dokumentacji założono wykonanie umocnienia rowu (skarp i dna) betonowymi płytami 

ażurowymi 40x60x10cm układanymi na warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm (zgodnie 
z rysunkiem szczegółowym). 

Podłoże, na którym układane będą betonowe płyty ażurowe powinno być zagęszczone 

do wskaźnika Is ≥ 0,95. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę odsączającą z piasku 

grubości 10cm zgodnie z dokumentacją projektową i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0,97. Następnie, 

należy ułożyć geowłókninę separacyjno – filtracyjną.  

Ułożenie geosyntetyków na skarpie i dnie rowu powinno być zgodne z zaleceniami producenta  
i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne ze wskazaniami 

podanymi w dalszym ciągu. 

Folię, w którą są zapakowane rolki geosyntetyków, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed 
układaniem. Szerokość rolki powinna w całości (bez  bez pośrednich łączeń) przykrywać rów. Rolkę 

należy rozwijać wzdłuż rowu. 
Z powierzchni skarpy należy usunąć przedmioty mogące spowodować uszkodzenie 

geosyntetyków, np. gałęzie, korzenie, gruz, ostre ziarna tłucznia, grudy, bryły gruntu spoistego itp. 

Powierzchnia skarpy i rów powinny być wyrównane, zwłaszcza należy wypełnić zagłębienia i wyrwy 
powstałe po rozmyciu przez deszcz. 

Rozpakowanie rulonów powinno następować pojedynczo, bezpośrednio przed ich układaniem na 
przygotowanym podłożu gruntowym. Przy większym zakresie robót zaleca się wykonanie projektu 
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(rysunku), ilustrującego sposób układania i łączenia rulonów, ew. szerokości zakładek, mocowania do 
podłoża itp. 

Geosyntetyki na skarpach i dnie rowu można układać ręcznie, za pomocą żurawia lub przez  

rozwijanie ze szpuli. Po ułożeniu, jak również przy silnym wietrze w czasie układania, geosyntetyki 
należy chronić przed podrywaniem, przytwierdzając je za pomocą kołków mocujących lub obciążając 

punktowo materiałem, który ma być na nich ułożony lub w inny sposób, np. woreczkami z piaskiem. 
Gdy potrzebne jest stałe mocowanie geosyntetyków do kruszywa, można tego dokonać np. szpilkami 

(stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwoździami wbijanymi przez podkładkę w paliki 
uprzednio umieszczone w gruncie. 

Układanie geosyntetyków na skarpie można wykonywać jedynie równolegle do krawędzi skarpy. 

Przy układaniu geosyntetyków należy unikać jakichkolwiek przeciągnięć lub przesunięć rozwiniętej 
beli, mogących spowodować uszkodzenie materiału. 

Połączenia rozwiniętych rulonów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta 
geotekstylii, w postaci: luźnego zakładu o ustalonej jego szerokości lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, 

klamrowania, szpilkowania itp. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: wykonać badania materiałów 
przewidzianych do wbudowania, ustalić receptury (na mieszanki kruszywa), uzyskać wymagane 

dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (m.in. zgodnie z: Dz.U. nr 92 z 2004r., poz. 

881 i Dz. U. nr 198 z 2004r., poz. 2041; wraz z późniejszymi zmianami) oraz przedstawić wszystkie 
w/w dokumenty oraz wyniki badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWiORB, 
oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc 

nie powinien przekraczać 0,2m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia 

erozyjne ani lokalne zsuwy. 

6.4. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi oraz warstw z piasku 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

 wskaźnika zagęszczenia wszystkich warstw ulegających zakryciu (podłoża, warstw odsączających, 

i in.) - zgodnie z p. 5.3. niniejszej STWiORB, 

 spadku podłużnego – zgodnie z dokumentacją projektową, dla umocnień dna rowu równolegle do 

przebiegu drogi – nie mniej niż 15 pomiarów dopuszczalna odchyłka  0,5%, 

 pochylenie skarp – dla umocnienia skarp rowu, zgodnie z dokumentacją projektową – nie mniej 

niż 15 pomiarów; dopuszczalna odchyłka  1,0%, 

 szerokości warstw ulegających zakryciu (podłoża - koryta, warstwy wzmacniającej i podsypki) dla 

umocnienia dna rowu, zgodnie z dokumentacją techniczną - nie mniej niż 15 pomiarów; 

dopuszczalna odchyłka -2 +10 cm, 
 odchylenia linii rowu w planie od linii projektowanej - nie mniej niż 15 pomiarów; dopuszczalna 

odchyłka  1cm, 

 równości górnej powierzchni (umocnień skarp i rowu) - dopuszczalny prześwit mierzony łatą 

2m: 1cm, nie żadziej niż 15 pomiarów, 

 dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość, 

 dokładności uzupełnienia piaskiem otworów w płytach ażurowych oraz między płytami – zgodnie z 

niniejszą STWiORB.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia IS według 

BN-77/8931-12. 
Dla miejsc trudnodostępnych i bieżących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę zagęszczenia 

na podstawie przeprowadzonych badań płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym z płytą 
średnicy 300mm), w oparciu o wg ZTVE-StB 94. Wówczas należy analizować wskaźnik zagęszczony 

wyznaczony na podstawie dynamicznego modułu odkształcenia Ev. 
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Rozliczanie ilości robót przewidzianych do rozliczenia możliwa jest w oparciu o badania 
zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym: 

 dla dużych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań, 

 w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp. 

konieczne jest możliwie szybkie uzyskanie wyników badań. 

W każdym z powyższych przypadków wymagane są: 

 pisemna zgoda Inżyniera, 

 przeprowadzenie korelacji urządzenia w stosunku do innych badań zagęszczenia 

dopuszczonych polskimi normatywami, tzn. za pomocą: wskaźnika zagęszczenia wg BN-

77/8931-12 lub wskaźnika odkształcenia wg załącznika B PN-S-02205:1998r.; korelację należy 
przeprowadzić na podstawie min. 3 badań w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wyników 

badań, 
 zagęszczanie przez Wykonawcę jednorodnego materiału. 

Wilgotność materiału podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od -2 ÷ +0% dla gruntów spoistych, zaś 0 ÷ +2% - dla gruntów niespoistych. 

6.5. Kontrola jakości umocnienia powierzchni geosyntetykami 

Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi dokumenty 

dopuszczające wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy 
aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodności). 

Wszystkie nadesłane materiały geotekstylne należy sprawdzić w zakresie widocznych wad 

technologicznych i uszkodzeń mechanicznych, decydując o ich ewentualnym zastosowaniu po 
usunięciu wad (np. przez nałożenie lub naszycie łat z zakładem). 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 wyrównanie podłoża (czyli warstwy z piasku) i usunięcie z niego przedmiotów mogących 

uszkadzać geosyntetyki, 

 poprawność rozwijania i mocowania rulonów geosyntetyków oraz ich układania i łączenia, zgodnie 
z ew. projektem (rysunkiem) układania, 

 ułożenie na gesyntetyku warstwy z piasku, 

Jakość wykonanego umocnienia powinna odpowiadać wymaganiom p. 2. i 5. niniejszej STWiORB, 
instrukcji producenta i aprobaty technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) dla:  

 humusowania z obsianiem skarp, 

 umocnienia rowu betonowymi płytami ażurowymi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie warstw osączającej z piasku, 

 ułożenie geowłókniny na warstwie odsączającej. 

8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 

koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m2 skarp i poboczy gruntowych przez humusowanie 

z obsianiem skarp obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie, składowanie i przygotowanie materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

 obsianie trawą i roślinami motylkowatymi – przy humusowaniu, 

 utrzymywanie umocnionych powierzchni do czasu równomiernego jej ukorzenienia się trawy 

(uzupełnianie, podlewanie, koszenie itp.), 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie czystości na przylegających drogach podczas wykonywania i utrzymywania 

przedmiotowych robót. 

W przypadku nieukorzenienia się traw podczas wykonywania robót, Wykonawcy powinien mieć 

wstrzymaną częściowo płatność za przyjętą w dokumentacji ilość robót związanych z umocnieniem 
skarp, do czasu stwierdzenia właściwego ukorzenienia się trawy przez Inżyniera/Zamawiającego. Za 

pielęgnację (podlewanie, ścinanie oraz dosiewanie trawy) do całkowitego jej ukorzenienia odpowiada 
Wykonawca. Wysokość ewentualnego wstrzymania płatności określa Inżynier w porozumieniu 

z Zamawiającym. 
 

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m2 rowu betonowymi z płytami ażurowymi obejmuje:  

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie, składowanie i przygotowanie materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie i ułożenie odpowiedniej warstwy odsączającej z piasku, 

 dostarczenie i ułożenie geowłókniny separacyjno - filtracyjnej, 

 dostarczenie i ułożenie elementów prefabrykowanych, 

 wypełnienie otworów w płytach piaskiem – dla umocnienia skarp  i dna rowu płytami ażurowymi, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.  
PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.  
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-B-6250:1988 Beton zwykły. 
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
PN-C 96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

http://pdk.piib.org.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=201441&page=1
http://pdk.piib.org.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=201441&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471621&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467043&page=1
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Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 

o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 

itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty  

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z późniejszymi 
zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041), wraz z późniejszymi zmianami. 

4. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących 
Budowę Dróg. 

5. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 2009. 
6. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt 60, IBDiM 1999. 
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D-06.02.01.00 
Przepusty pod zjazdami 

D-06.02.01.15 

Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy 120cm pod zjazdami 
D-06.02.01.32 

Umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem: 

 części przelotowej przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy wewnętrznej 120cm na ławie 

z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 25cm i szerokości 

120cm, 

 wykonania umocnień wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami z betonu C25/30 (B30), zgodnie 

z rysunkiem szczegółowym, 
 wybrukowania górnej części umocnień wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami z kostki 

brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm, zgodnie z rysunkiem 

szczegółowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu 
kołowego i pieszego. 

1.4.2. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, 
którego zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości 

i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury. 

1.4.3. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu. 

1.4.4. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch 

odcinków rur. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 2. 

2.2. Materiały do wykonania części przelotowej przepustów 

2.2.1. Rury PEHD 

Do wykonania części przelotowej przepustów należy stosować rury z PEHD (rury strukturalne 

o podwójnej ściance o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2) ze złączkami i uszczelkami wg PN-

EN 12666-1. 
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Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys 
i wtrąceń ciał obcych. Końce rur przed wbudowaniem powinny być obcięte prostopadle do osi 

w rowku (między karbami). Barwa na całej powierzchni powinna być jednolita pod względem odcienia 

i intensywności. 
Rury powinny posiadać oznaczenia identyfikujące wyrób i zawierające: 

 nazwę producenta, 

 nazwę typu rury, 

 symbol surowca, 

 średnicę zewnętrzną i wewnętrzną, 

 sztywność obwodową, 

 numery norm, 

 znak jakości 

 datę produkcji. 

Oznaczenie powinno być naniesione bezpośrednio na powierzchni rury w taki sposób, aby nie 

inicjowało pęknięć oraz było wyraźne i możliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem. 
Rury polietylenowe PEHD oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy 

mechanicznemu uszkodzeniu. 
Rury należy składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu umożliwiającym 

spoczywanie rury na karbach na całej długości rury. O ile nie zaleci inaczej Producent, rury należy 
można składować na podkładach drewnianych maksymalnie do 3,5 m wysokości. Należy wtedy 

stosować wkładki drewniane w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem rur zgodnie z zaleceniami 

producenta. 
Rury układane swobodnie zaleca się układać warstwami prostopadłymi względem siebie. Kształt 

wkładek musi być taki, aby nie występował zbyt duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący 
spowodować ich uszkodzenie. 

Rury mogą być składowane na otwartej przestrzeni przez okres maksymalnie 12 miesięcy od daty 

produkcji, bez żadnych zabezpieczeń dodatkowych. Składowanie w okresie dłuższym niż 12 miesięcy 
wymaga zabezpieczenia wyrobów przez wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania się 

przebywania z otwartym ogniem w pobliżu składowanych wyrobów.  
Składowanie i transport rur powinien uwzględniać wszystkie uszczegółowienia określone 

w Aprobacie Technicznej i zaleceniach Producenta. 

2.2.2. Kruszywo do wykonania ławy pod część przelotową przepustów 

Do wykonania ławy pod część przelotową przepustów pod zjazdami należy zastosować kruszywo 

łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 

albo ziarn żwiru większych od 8mm, spełniające wymagania określone w tablicy 1 WT-4 2010 dla 
podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR1÷KR2. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie 

jednakowych właściwości i spełniały wymagania określone w tablicy 6 WT-4 2010 dla podbudowy 

pomocniczej nawierzchni obciążonej ruchem KR1÷KR2. 
Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się 

jednakową wilgotnością. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

2.3. Materiały do wykonania umocnienia wlotów i wylotów 

2.3.3. Materiały do wykonania monolitycznych elementów betonowych 

2.3.3.1. Beton 

Do wykonania monolitycznych elementów betonowych należy stosować beton klasy co najmniej 

C25/30 (B30), spełniający wymagania przedstawione w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla betonu do wykonania gurtów na wylotach ścieków skarpowych 

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu 

1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C25/30 wg PN-EN 206-1 PN-EN 12390-3 

2 
Przepuszczalność wody przez beton 
odpowiadająca przynajmniej stopniowi 
wodoprzepuszczalności: 

W8 (klasyfikacja wg oznaczeń 
PN-B 6250:1988*) 

PN-B 6250:1988* 
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Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu 

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988* 

4 
Odporność na działanie mrozu, nie 
mniejszą niż dla stopnia mrozoodporności: 

F150 (klasyfikacja wg oznaczeń 
PN-B 6250:1988*) 

PN-B 6250:1988* 

5 Klasa ekspozycji 

5.1 
Agresywne oddziaływanie zamrażania / 
rozmrażania bez środków odladzających 
albo ze środkami odladzającymi 

XF37 wg PN-EN 206-1 - 

*)  zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie 
przejściowym, w którym dostosowywano obowiązujące w kraju rozporządzenia, Polskie Normy oraz wytyczne 
w związku z koniecznością wprowadzania norm europejskich. Dlatego dopuszcza się weryfikację 
nieobowiązujących dokumentów odniesienia oraz zakresu badań i samych wymagań w czasie realizacji 
inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta. 

 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

2.3.3.2. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzględnieniem klasy 

ekspozycji betonu w odpowiedniej tablicy 1. 
Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju 

poprzecznego elementu. 
Kruszywa powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Powinny składać się z elementów niewrażliwych 

na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 
rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 

Producent kruszywa powinien zapewnić odbiorcy dostęp do procesu produkcyjnego oraz wgląd 
do Zakładowej Kontroli Produkcji. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę lub Wytwórni mieszanki Betonowej, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym 
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 

z innymi materiałami rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.3.3.3. Cement 

Do wykonania betonu powinien być stosowany cement: 

 CEM I - portlandzki, 

 CEM II – krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza się stosowanie cementu 

portlandzkiego: żużlowego, popiołowego i żużlowo-popiołowego), 

 CEM III – hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie 

zapewniającym utrzymanie temperatury min. 5°C (licząc od momentu przygotowania mieszanki, 

poprzez jej ułożenie, zagęszczenie, aż do momentu uzyskania przez warstwę wymaganej 
wytrzymałości na ściskanie, nie krótszym jednak niż 28 dni). 

Należy stosować cement o klasie wytrzymałości 32,5 N spełniający wymagania normy PN-EN 197-

1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementów o wysokiej wczesnej wytrzymałości (32,5 

R). 
Minimalną ilość cementu oraz maksymalny współczynnik w/c (współczynnik woda / cement) 

należy dobrać z uwzględnieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu 
i charakterystyki robót betonowych. Producent cementu powinien przedstawić wyniki badań 

kontrolnych przynajmniej raz na miesiąc. 

Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść 
w palcach. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement 
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  

 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  

 terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 

oraz podłogach suchych i czystych.  

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 
3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 

trzywarstwowych). 
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2.3.3.4. Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna 

pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej 
wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody 

zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie stosunku w/c. 

2.3.3.5. Domieszki do betonu 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja 

projektowa, STWiORB lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących 

rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.  
Domieszki powinny odpowiadać PN-EN 934-2. 

2.3.3.6. Materiały do pielęgnacji betonu wykonanego „na mokro” 

Do pielęgnacji świeżo wykonanej ławy z betonu cementowego należy stosować: 

 preparaty powłokowe, 

 folie z tworzyw sztucznych. 

Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub 
warstwą włókniny o grubości, przy obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie 

wilgotnym przez zraszanie wodą. 

2.3.3.7. Materiały izolacyjne do betonu 

Do izolowania elementów betonowych (które nie są betonowane w miejscu wbudowania) należy 

stosować odpowiednie materiały posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta, t.j.: 

 emulsja kationowa wg EmA-99, IBDiM, 

 roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B 24620:1998, 

 lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C 96177:1958, 

 wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty 

techniczne - za zgodą Inżyniera. 

2.3.4. Kostka brukowa betonowa 

Do wykończenia umocnień wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami należy zastosować 
brukową kostkę betonową spełniającą wymagania PN-EN 1338 oraz STWiORB D-05.03.23a.00 

o wymiarach w planie 10x20cm i grubości 6cm, umożliwiającą wykonanie umocnienia zgodnie 
z dokumentacją projektową. 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3.5. Materiały na podsypkę pod kostkę betonową i do wypełnienia spoin 

Materiały na podsypkę pod kostkę betonową i do wypełnienia spoin powinny spełniać wymagania 

zawarte w D-05.03.23a.00. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.: 

 koparkę o wydajności dostosowanej do rodzaju i zakresu robót, 

 ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym, 

 sprzętem transportowym, 

 sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi (rozładunek 

może też być wykonywany ręcznie), 

 betoniarki do wytwarzania mieszanki betonowej, podsypki cementowo-piaskowej i zapraw, 

 odpowiednio skonstruowane szalunki do wykonania elementów betonowych zgodnie 

z dokumentacją projektową, 
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 sprzęt do zagęszczania mieszanki betonowej, 

 sprzęt do układania, przycinania i zagęszczania kostek brukowych betonowych dostosowany do 

charakteru i zakresu robót. 

Uwaga: W czasie rozładunku rur należy zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić karbów, np. przez 

zbyt energiczne wyciąganie rur, co powoduje tarcie karbów o podłoże. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Rury z PEHD mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny być przewożone w pozycji poziomej. Przewożone 

materiały powinny być rozmieszczone równomiernie na całek powierzchni ładunkowej obok siebie 
oraz zabezpieczone przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie można dopuścić, aby 

więcej niż 1 m rury wystawał poza obrys środka transportowego. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, 

górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej 
rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się 
wyrobów (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu), z uwzględnieniem uściśleń Producenta. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem 

klinów pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podłożenie tektury falistej 
i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej. 

Przy przewożeniu rur środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub 

innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30°C. Szczególną 

ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0 C i niższej z uwagi na kruchość rur w tych 

temperaturach.  

Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami 

i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport mieszanki betonowej należy tak zorganizować, aby nie powodować jej segregacji 
i zmian w składzie. Czas transportu powinien zapewnić zachowanie dopuszczalnej konsystencji 

mieszanki przez cały okres jej wbudowywania. 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Cement w workach może być 

przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie 

powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, 
po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej 

wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą 
zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. 

Transport wody powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

Transport brukowej kostki betonowej - zgodnie z STWiORB D-05.03.23a.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWIORB. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  

 wykonanie wykopów, np. pod ławę i elementy umocnienia wlotu i wylotu, 

 wykonanie fundamentu (ławy) z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0÷31,5mm pod przepusty, 

 ułożenie części przelotowej przepustu z rur PEHD na ławie - w jednym odcinku lub w odcinkach, 

wymagających połączenia kolejnych dwóch rur złączką, 
 wykonanie zasypki przepustu, przynajmniej częściowej, umożliwiającej wykonanie umocnień 

wlotu i wylotu przepustu zgodnie z dokumentacją projektową, 

 umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu: 
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o wykonanie umocnień z monolitycznych elementów betonowych, 
o wybrukowania górnej części umocnień wlotów z brukowej kostki  betonowej; 

 roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub 

wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację robót, 

 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych, 

 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

 w razie potrzeby - odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem. 

Rozpoczęcie robót musi być poprzedzone zatwierdzeniem niezbędnych materiałów do ich 
wykonania. Nie dopuszcza się stosowania elementów części przelotowej przepustów i złączek 

zakupionych u różnych producentów, z uwagi na konieczność zapewnienia sprawdzonych rozwiązań 
systemowych. 

W zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych należy przestrzegać zasad 
określonych w STWIORB D-01.00.00.00. 

5.4. Wykonanie wykopów 

Wykonanie wykopów pod ławę i ewentualne inne elementy robót - powinno być zgodne  

z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem zasad zamieszczonych w STWiORB D-02.01.01.00. 
Dobór sprzętu i metody wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości 

transportu. 
Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2cm. 

Wykop należy wykonać w takim okresie, aby po jego zakończeniu można było bezpośrednio 

przystąpić do wykonywania kolejnych robót (ławy, elementów umocnienia wlotu i wylotu przepustu). 
Dno wykopu należy zagęścić do  wskaźnika zagęszczenia 0,97 wg Proctora. 

5.5. Ława pod przepust 

Ława pod przepusty z rur PEHD powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową 
z materiału spełniającego wymagania p. 2.2.2. niniejszej STWiORB, zagęszczona do wskaźnika 

zagęszczenia 0,97 Proctora normalnego. Jedynie jej górna warstwa o grubości równej wysokości karbu 
powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynoszą: 

 dla wymiarów w planie ± 5cm, 

 dla rzędnych wierzchu ławy ± 2cm. 

5.6. Ułożenie rur przepustu na ławie 

Rury przepustu PEHD powinny być układane na zagęszczonej ławie z kruszywa łamanego 

0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z p. 5.5. niniejszej STWiORB o wymiarach 
(grubości i szerokości) zgodnych z dokumentacją projektową. 

Ułożenie rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.  
Jeżeli producent materiału zatwierdzonego przez Inżyniera dysponuje w swoim asortymencie 

rurami o długościach zapewniających wykonanie przepustów z jednego elementu – nie dopuszcza się 

wykonywania przepustów z elementów łączonych. 
Dla przepustów, dla których nie ma możliwości ich wykonania z jednego elementu i zachodzi 

konieczność łączenia dwóch lub większej liczby prefabrykatów - należy zastosować odpowiednie 
złączki tego samego Producenta, co część przelotowa. 

Wykonanie przepustów powinno zapewniać zachowanie szczelności na stykach łączonych 

elementów części przelotowej podczas użytkowaniu przepustu (zgodnie z przeznaczeniem). Przy 
łączeniu dwóch odcinków rur należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej 

oraz zalecenia Producenta. 
Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego 

położenia w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą. 
Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem przepustu lub 

też na budowie po wykonaniu nasypu. Powinno być wykonane w sposób estetyczny, z uwzględnieniem 

ewentualnych zaleceń Inżyniera. 
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5.7. Zasypka przepustu 

Zasypkę przepustu należy wykonać oraz odebrać zgodnie z zasadami określonymi dla nasypów 

w STWiORB D-02.03.01.00) z uwzględnieniem uszczegółowień zawartych w niniejszej STWiORB. 
Zasypka przepustu powinna być wykonana bezpośrednio po jego ułożeniu, przynajmniej do 

poziomu zapewniającego: zabezpieczenie przepustu przed przemieszczeniem oraz wykonanie 
umocnień zgodnie z dokumentacją projektowa. Zasypka wokół rury powinna wykraczać poza jej 

obwód na minimum 30cm i nie mniej niż połowa średnicy przepustu. Należy ją wykonać z gruntu 

rodzimego.  
Zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu. 

Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną nad ławą. 
Podczas  zagęszczania  zasypki kontrolować rzędne posadowienia przepustu nie dopuszczając do 

jego wypychania bądź przemieszczenia poziomego. 
Zasypka powinna być wykonywana warstwami o grubości maksymalnie 30cm, zagęszczonymi do 

wskaźnika  zagęszczenia Is  0,98, przy czym dopuszcza się bezpośrednio przy rurze Is  0,95,  

Należy zwrócić uwagę, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie 

przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury. 

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu 

Przed przystąpieniem do robót należy na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB oraz 

ew. uszczegółowień i wskazań Inżyniera. 
W ramach wykonania umocnień wlotu i wylotu przepustów pod zjazdami należy wykonać: 

 monolityczne umocnienie z betonu C25/30 (B30), zgodnie z rysunkiem szczegółowym, 

 wybrukowanie górnej części umocnień kostką brukową gr. 6cm na podsypce cementowo-

piaskowej (1:4) gr. 3cm, zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 

5.8.1. Wykonanie elementów umocnień „na mokro” 

Wykonanie elementów umocnień wlotów i wylotów przepustów „na mokro” obejmuje: wykonanie 

i/lub montaż deskowania, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej w deskowaniu, demontaż 
deskowania, zabezpieczenie mieszanki na czas wiązania oraz zaizolowanie stwardniałego betonu. 

Beton elementów monolitycznych powinien spełniać wymagania uściślone w p. 2.3.3.1. niniejszej 
STWiORB. Wymagany kształt i wymiary elementów wykonywanych „na mokro” uściśla dokumentacja 

projektowa. Deskowanie do ich wykonania powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy 
jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, 

aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej oraz możliwość zniekształceń lub odchyleń 
w betonowej konstrukcji. 

Wykonawca zobowiązany jest na zabezpieczenie mieszanki betonowej do czasu jej związania, 

w sposób uwzględniający sposób wykonania oraz warunki zewnętrzne. Sposób zabezpieczenia 
Wykonawca powinien być uzgodniony z Inżynierem. Materiały do pielęgnacji podano w p. 2.3.3.6. 

niniejszej STWiORB. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów (oraz ewentualnych odpowiednich 
zabiegów z tym związanych), jednak wymaga to zgody Inżyniera. 

Po stwardnieniu betonu należy wykonać izolację ścian będących docelowo mieć styczność 

z gruntem (do których jest dostęp) - przez posmarowanie ścian materiałem izolacyjnym (zgodnie 
z p. 2.3.3.7. niniejszej STWiORB) i wyprawić widoczne ściany. 

5.8.2. Wybrukowania górnej części umocnień wlotów i wylotów przepustów z kostki brukowej 

Brukowanie umocnień zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. 
Dopuszcza się układanie kostki, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do 

+5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami 
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Warstwa z kostki powinna być wykonana ręcznie przez przyuczonych do tego zadania brukarzy. 

Podsypkę cementowo-piaskową (spełniającą wymagania w p. 2.3.5. niniejszej STWiORB) należy 
tak rozkładać, aby układane na niej kostki były około 1,5 cm wyżej od projektowanych rzędnych, 

ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń należy uzupełniać kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 

narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Ubicie kostki powinno być wykonywane młotkiem gumowym. 

Po ubiciu kostki – należy wymienić kostki uszkodzone (np. pęknięte). 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
Kostkę należy układać w deseń określony w dokumentacji projektowej. 
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Z uwagi na nieznaczny zakres robót przypadających na każdy wlot/wylot – nie dopuszcza się 
dzielenia robót na danym wlocie lub wylocie pomiędzy dwie dniówki robocze. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania w p. 2.3.5. 

niniejszej STWiORB. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 

sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie. 
Po ułożeniu kostki należy przykryć ją warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm 

i utrzymywać w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) ułożoną kostkę należy 

oczyścić z piasku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w p. 2, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych wg tablicy 2. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Tablica 2. Wymagania dotyczące właściwości rur i złączek. 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 

Wymiary: 
- średnica nominalna 
- średnica wewnętrzna 
- średnica zewnętrzna 

mm 
1200 – zg. z dok. projektową  
średnica nominalna ±2% 
średnica nominalna +120mm 

2 Klasa sztywności obwodowej SN 8 kPa 8 

3 
Zniekształcenie średnicy wewnętrznej rury (maks. 
różnica pomiędzy 4 pomiarami pod kątem 45o) 

% średnicy ±0,5 

4 
Stan powierzchni zewnętrznej rur i złączek. 
Wewnętrznej oraz karbów wzmacniających 

- 
Bez uszkodzeń, pęknięć, zarysowań 
i rozwarstwień 

5 Barwa rur i złączek - 
Jednolita, bez wyraźnych odcieni i zmian 
intensywności 

 

6.3. Badanie wykonywane w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podano 

w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przypadających na wykonywanie każdego 

przepustu 

Lp. Wyszczególnienie sprawdzeń, badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową 1 raz 
Wg p. 5 i dok. 
projektowej 

2 
Prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz 
spadków założonych w dokumentacji technicznej 

bieżąco Wg p. 5.4.  

3 Prawidłowość zagęszczenia dna wykopu pod ławy min. 2 badania Wg p. 5.4.  

4 Sprawdzenie wymiarów ław fundamentowych przepustu 1 sprawdzenie Wg p. 5.5.  

5 
Prawidłowość zagęszczenia ławy w wykopie (min. 2 badania na 
przepust) 

min. 2 badania Wg p. 5.5.  

6 
Prawidłowość wykonania górnej warstwy ławy, relatywnie luźnej 
o grubości min. równej  wysokości karbu rury 

1 sprawdzenie Wg p. 5.5.  

7 
Prawidłowość ułożenia części przelotowej przepustów oraz wykonania 

ew. połączeń elementów opaską  zaciskową 
bieżąco Wg p. 5.6.  
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Lp. Wyszczególnienie sprawdzeń, badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości 

dopuszczalne 

8 Prawidłowość wykonania zasypki 
bieżąco dla 
każdej w-wy 

Wg p. 5.7.   

9 Prawidłowość wykonania szalunków dla umocnień wlotu i wylotu 

dla każdego 
wlotu i wylotu 

Wg p. 5.8.1.  
10 Prawidłowość wykonania betonowania 

11 Prawidłowość pielęgnacji betonu 

12 Kompletność wykonania izolacji betonu 

13 Prawidłowość ułożenia kostki i wypełnienie spoin dla każdego 
wlotu i wylotu 

Wg p. 5.8.2.  
14 Prawidłowość pielęgnacji ułożonej kostki 

15 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg p. 5 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest: 

 m (metr) wykonanej części przelotowej przepustu, 

 m3 (metr sześcienny) wykonanego umocnienia wlotu i wylotu przepustu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie 

badania i pomiary wg p. 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie wykopów wraz z profilowaniem, 

 wykonanie ławy fundamentowej, 

 ułożenie rur, 

 wykonanie części umocnień z betonu „na mokro”. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami p. 8.2 D-M 00.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” oraz niniejszej STWIORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m części przelotowej przepustu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 oznakowanie robót, 

 zakup, dostarczenie i w razie konieczności - składowanie i przygotowanie materiału, 

 wykonanie wykopów wraz w wywozem gruntu (rozliczenie robót ziemnych – wg odrębnej pozycji 

przedmiarowej oraz wymagań ujętych w odrębnej STWiORB), 

 przygotowanie podłoża pod ławy, 

 wykonanie ławy pod rury, 

 ułożenie rur, w tym wykonanie niezbędnych połączeń, 

 wykonanie zasypki (zgodnie z wymaganiami w odrębnej STWiORB), 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania 1m3 umocnienia wlotu lub wylotu przepustu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 oznakowanie robót, 
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 zakup, dostarczenie i w razie konieczności - składowanie i przygotowanie materiału, 

 wykonanie szalunków pod elementy wykonywane „na mokro”, 

 wykonanie betonowania, 

 demontaż szalunków, 

 pielęgnacja mieszanki betonowej do czasu jej związania, 

 zaizolowanie elementów mających styczność z gruntem, 

 wybrukowanie górnej części umocnień, 

 pielęgnacja wykonanych robót. 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 12666-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje 

rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B 6250:1988 Beton zwykły. 

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 

PN-B 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-C 96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

BN-75/8971-06 Składowanie materiałów 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

  
10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 

z późniejszymi zmianami). 

 

http://pdk.piib.org.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=201441&page=1
http://pdk.piib.org.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=201441&page=1
http://pdk.piib.org.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=196500&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471621&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=544747&page=1
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D–07.05.01.00 
Bariery ochronne stalowe 

D–07.05.01.12a 
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych N1, W5 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 
pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 
Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem i odbiorem: 

 ustawienia stalowych barier ochronnych wzdłuż odcinka drogi „A-B” zgodnie z dokumentacją 

projektową o parametrach: 

o N1, W5 - część czynna i odcinki skrajne (bariera typu SP-06), 

 montażu punktowych elementów odblaskowych prowadzących (U-1c) umieszczanych na ww. 

barierze ochronnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Bariera ochronna – urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego 

zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu 
pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego 

kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami 
stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. Od momentu wprowadzenia PN-EN 1317-2 bariery 

ochronne klasyfikuje się według klas działania na podstawie następujących cech funkcjonalnych 
barier: 

 poziomu powstrzymywania, 

 odkształcenia wyrażonego szerokością pracującą, 

 poziomu intensywności zderzenia. 

1.4.2. Poziom powstrzymywania – jest to zdolność bariery do powstrzymywania uderzającego w nią 

pojazdu. Poziomy powstrzymywania określane są na podstawie badań zderzeniowych. 

1.4.3. Szerokość pracująca - jest to odległość między boczną powierzchnią czołową bariery od strony 

ruchu przed zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym położeniem.  

1.4.4. Poziom intensywności zderzenia - jest to parametr odzwierciedlający oddziaływanie zderzenia 

na osoby znajdujące się w pojeździe (określany jako A, B lub C) oceniany wskaźnikami ASI, 
THIV i PHD. 

1.4.5. Obszar zagrożony - to teren na drodze lub w jej otoczeniu, znajdujący się w odległości równej 

lub mniejszej od odległości granicznej Lobszaru (Lob.), w którym występuje zagrożenie osób 

trzecich lub obiektów znajdujących się na tym terenie ze strony pojazdu, w przypadku jego 
wjechania na ten obszar. 

1.4.6. Przeszkoda -  to obiekt na drodze lub w jej otoczeniu, znajdujący się w odległości równej lub 

mniejszej od odległości granicznej Lprzeszkody (Lprz.), który stwarza zagrożenie dla osób 

poruszających się pojazdem, w przypadku jego najechania na przeszkodę. 

1.4.7. Bariera ochronna stalowa – bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica 
wykonana z profilowanej taśmy stalowej.  

1.4.8. Bariera skrajna – bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, 
przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca Bariera 



Strefa aktywności inwestycyjnej D-07.05.01.00 Bariery ochronne stalowe  

218 
 

skrajna – bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, przeciwdzia-
łająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca. 

1.4.9. Bariera przekładkowa – bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków  
za pośrednictwem  przekładek  zapewniających  odstęp  między  prowadnicą a słupkiem  

od 100 mm do 180 mm. 

1.4.10. Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio do 

słupków 

1.4.11. Prowadnica bariery – podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, 
mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, 

w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny.  

1.4.12. Przekładka – element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub 

kształtownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140mm, 
umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze 

korzystniejszych właściwości kolizyjnych, powodujących, że prowadnica bariery w pierwszej 

fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest odginana do dołu, lecz unoszona  
ku górze. 

1.4.13. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  
D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.  

Bariery ochronne muszą spełniać przepisy i normy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w momencie ich zatwierdzenia i wbudowania / montażu. 

2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych 

W dokumentacji projektowej przewidziano ustawienie stalowych barier ochronnych: 

 o parametrach wyszczególnionych w p. 1.3. niniejszej STWiORB – jako bariery docelowe wzdłuż 

drogi „A-B” zabezpieczająca słup SN, zgodnie z PN-EN 1317. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi certyfikat na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem 
wyrobów stalowej bariery ochronnej zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań 

i Certyfikacji. 
Stalowe bariery ochronne dostarczone na budowę powinny mieć atesty i gwarancje trwałości 

producenta, jak również aprobaty techniczne. 

Do elementów tych należą: 

 prowadnica, 

 słupki, 

 pas profilowy, 

 przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 

 łączniki ukośne, 

 obejmy słupka, itp. 

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych 

2.3.1. Prowadnica, słupki oraz inne elementy bariery 

Poszczególne elementy bariery powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN ISO 9001 i być 

sporządzone wg PN-EN 1317-5. 
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być zgodne  

z ofertą producenta. 
Powierzchnia poszczególnych elementów bariery powinna być gładka i wolna od widocznych wad 

(widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania), bez ubytków powłoki antykorozyjnej. 
Modyfikacja oraz naprawa ewentualnych wad elementów barier może być przeprowadzona 

w oparciu o tabl. A.1 PN-EN 1317-5. 



Strefa aktywności inwestycyjnej D-07.05.01.00 Bariery ochronne stalowe  

219 
 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia 
końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy  

skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 

Poszczególne elementy bariery mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. 
Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 

działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

2.3.2. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją 

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby 

zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do 
co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających 

danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna spełniać wymagania określone w PN-EN ISO 

1461 (uzależnione od grubości analizowanego elementu). 
Po wykonaniu powłoki antykorozyjnej nie dopuszcza się wiercenia, cięcia (w tym cięcia 

gazowego) lub spawania prowadnic i słupków. Przed nałożeniem powłoki, należy wykonać specjalne 
elementy zamykające. 

Wszystkie uszkodzenia powłoki lub odsłonięcia powierzchni stali powinny zostać naprawione, 
a naprawy zaakceptowane przez Inżyniera.  

Trwałość materiałów powinna być zgodna z PN-EN 1317-5. 

2.4. Składowanie materiałów 

Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać 

oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można 
składować w pojemnikach handlowych producenta. 

Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D–00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania barier. 

Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 

 zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 

 żurawi samochodowych o odpowiednim udźwigu, 

 koparek dostosowanych do charakteru i zakresu robót, 

 urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt, 

 ładowarki, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D–00.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 4. 

4.2. Transport elementów barier stalowych 

Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy 
konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe  

(np. profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) należy przewozić w opakowaniach producenta. 

Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 
Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi 

lub ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed 
pomieszaniem. Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 

korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D–00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.  
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5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB 

lub wskazań Inżyniera: 

 wytyczyć trasę bariery ze sprawdzeniem przebiegu urządzeń podziemnych, 

 ustalić lokalizację słupków (z uwzględnieniem istniejących i projektowanych sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej), 
 określić wysokość prowadnicy bariery, 

 określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 

 ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp. 

5.3. Osadzenie słupków 

5.3.1.  Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt 

Dokumentacja projektowa oraz STWiORB przewidują bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie 
słupków w grunt. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót przedstawi do akceptacji 

Inżyniera: 

 sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń 

lub uszkodzeń słupka, 

 rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających  

(np. młotów, bab, kafarów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrążających 
słupki w gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe. 

Odległość osadzenia słupków od krawędzi jezdni zgodna z Dokumentacją Projektową.  W trakcie 

tego etapu prac należy sprawdzać ustawienie, wysokość oraz odległość pomiędzy słupkami. 

W przypadku gdy osadzenia słupków systemu barier ochronnych odbywać się będzie metodą wbijania 
lub wwibrowywania, z uwagi na cykliczne uderzenia głowicy kafara o głowicę słupka, dopuszczalna 

jest deformacja oraz częściowe uszkodzenie powłoki cynkowej słupka bariery. Jest to zjawisko 
powszechne i nie stanowi o wadze wykonania robót. W takich sytuacjach Wykonawca na własny koszt 

wykona zabezpieczenie uszkodzonej powłoki słupka farbą cynkową. W żadnym przypadku nie zezwala 
się odcinania uszkodzonej powłoki słupka. 

5.3.2. Tolerancje wbijania lub wwibrowywania słupków 

Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów 

wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi  11 mm. 

Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana 
równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach 

do mocowania wysięgników lub przekładek i wynosi  6 mm. 

5.4. Montaż bariery 

Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 
Bariera powinna być montowana wg Dokumentacji Projektowej zgodnie z instrukcją montażową 

lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. 

Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów 
w elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery 

w planie i profilu. 
Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, 

naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 

Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według 
zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, 

wsporników itp.) oraz właściwych śrub i podkładek. 
Na barierach zlokalizowanych wzdłuż dróg dojazdowych należy dodatkowo zainstalować pochwyt 

rurowy zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji technicznej. 
Montaż systemu barier ochronnych obejmuje: 

 montaż elementów dystansowych systemu barier ochronnych z zastosowaniem odpowiednich 

elementów złącznych, 
 montaż prowadnicy do elementów dystansowych z zastosowaniem odpowiednich elementów 

złącznych, w trakcie tego etapu prac sąsiednie odcinki prowadnic należy łączyć zgodnie 

z kierunkiem jazdy pojazdów, w taki sposób, aby pojazd w czasie zderzenia przesuwając 
się po systemie barier ochronnych nie zaczepiał o krawędzie prowadnicy, 

 montaż odcinków początkowych i końcowych systemu barier ochronnych, 
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 montaż pochwytu rurowego na barierze zlokalizowanej na drogach dojazdowych do mostu 

objazdowego, 
 regulację momentów dokręcenia elementów złącznych, 

 sprawdzenie ciągłości powłoki cynkowej i naprawa ewentualnych uszkodzeń, 

 montaż w systemie barier ochronnych elementów odblaskowych. 

Na barierze wzdłuż drogi A-B powinny być umieszczone elementy odblaskowe na początku 

i końcu odcinka, jak również w odległości co 15 m: 

 czerwone  – po prawej stronie jezdni, 

 białe  – po lewej stronie jezdni. 

Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Szczegółowe warunki techniczne dla 

znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 
z późniejszymi zmianami oraz WSDBO. Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób 

trwały, zgodny z wytycznymi producenta barier. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D–00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 

 atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą, według 

wymagania punktu 2.2, 
 zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez 

właściwe normy, jak kształtowniki stalowe. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Częstotliwość badań  
i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 

Tablica 2.  Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów                  
dostarczonych przez producenta 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań 

1 
Sprawdzenie 
powierzchni 

1 do 2 badań 
z wybranych losowo 
elementów w każdej 
dostarczanej partii 
wyrobów liczącej do 10 
elementów 

Powierzchnię zbadać nie 
uzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad użyć 
dostępnych narzędzi (np. liniałów 
z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny być 
zgodne z wymagania-mi 
punktu 2 i katalogiem 
(informacją) producenta 
barier 

2 
Sprawdzenie 
wymiarów 

 
Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

 zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 

prowadnicy nad terenem), 
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) 

producenta barier, 

 poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 

 prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5, 

 poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5, 

 poprawność zamocowania pochwytów rurowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D–M–00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej kompletnej bariery ochronnej stalowej 
(z punktowymi elementami odblaskowymi prowadzącymi). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg p. 6, dały wyniki 

pozytywne. 
Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających 

z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera. Inżynier 
w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres oraz kwotę potrąceń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 

 prace pomiarowe, przygotowawcze,  

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie, składowanie i przygotowanie materiałów, 

 osadzenie słupków bariery (bezpośrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt), 

 montaż elementów bariery z pomocą odpowiednich elementów złącznych z wykonaniem 

niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, ew. pochwytów rurowych, odcinków 

przejściowych pomiędzy różnymi typami barier, umocowaniem elementów odblaskowych itp., 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające drogę. Część1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań. 
PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań 

zderzeniowych i metody badań barier ochronnych i balustrad.  
PN-EN 1317-5 Systemy ograniczające drogę. Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena 

zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd. 
PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową. Wymagania 

i metody badań. 
PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 

 

Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 

o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Przepisy i inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z późniejszymi 
zmianami. 

2. Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach  
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) z późniejszymi zmianami. 

3. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 23.04.2010r. „W sprawie 
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”. 

 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568579&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568579&page=1
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D–08.00.00.00  
ELEMENTY ULIC 

D-08.01.01b.00 
Krawężniki betonowe 

D-08.01.01b.12a 
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej 

z oporem 
D-08.01.01b.12b 

Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o wymiarach 20x30cm na ławie 
betonowej z oporem 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszego STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 
pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem: 

 ustawienia krawężników o wymiarach 20x30cm z betonu C25/30 (B30) i nasiąkliwości <5%, na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm oraz na ławie z oporem z betonu klasy C16/20 (B20) 

gr. 15cm, zgodnie z rysunkiem szczegółowym, 
 ustawienia krawężników obniżonych o wymiarach 20x30cm z betonu C25/30 (B30) i nasiąkliwości 

<5%, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz na ławie z oporem z betonu klasy 

C16/20 (B20) gr. 15cm, zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 

znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany: 

 w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, 

 jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, 

 jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 

1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek 

1.4.3. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  

D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i/lub 

STWiORB. 
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2.2.2. Stosowane materiały 

Do ustawienia krawężników na ławie betonowej przewiduje się użycie: 

 krawężniki betonowe, 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement na podsypkę i do zapraw, 

 materiały do wykonania ław betonowych pod krawężniki: 

o beton C16/20 (B20), 

o woda, 
o deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania ławy; 

 ew. domieszki betonowe, 

 bitumiczna masa zalewowa (do uszczelniania przerw dylatacyjnych ławy oraz krawężnika na 

szczelinami dylatacyjnymi ławy), 

 materiały do pielęgnacji ławy z betonu. 

2.2.3. Krawężniki betonowe 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

 krawężnik może być produkowany: 

o z jednego rodzaju betonu, 
o z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która 

na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 
minimalną grubość 4 mm); 

 skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 

deklarowanymi przez producenta, 

 krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 

określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika 
wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 

 powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 

chemicznej, 
 płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 

układanie lub ryglowanie, 

 krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe, 

 w przypadku krawężników łukowych długość jest dłuższym wymiarem; minimalna długość 

krawężników łukowych powinna wynosić 50cm, długość maksymalną określa producent; krawężniki 
łukowe powinny być identyfikowane za pośrednictwem promienia powierzchni pionowej; długość 

całkowitą kilku krawężników łukowych należy mierzyć bez uwzględnienia spoin na krawędziach 

wspólnych powierzchni widocznych; końce krawężników łukowych powinny być zaokrąglone, 
 niniejsza STWiORB dotyczy krawężnika betonowego: 

o wyniesionego 12cm ponad krawędź jezdni - z fazą - do oddzielenia powierzchni znajdujących się 
na różnych poziomach, 

o obniżonego (zgodnie z rysunkiem szczegółowym), z fazą lub bez fazy – do oddzielenia 

powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie, 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340:2004 w sposób 

przedstawiony w tablicy 1. Krawężniki betonowe należy wykonać z betonu klasy C25/30 (B30) 

o właściwościach podanych w p. 2.2.5.  

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania 
w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu. 

Lp. Cechy Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości dopuszczalnych odchyłek od 
wymiarów nominalnych, z dokładnością do 
milimetra 

Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 
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Lp. Cechy Wymagania 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od płaskości i 
prostoliniowości, dla długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli odladzających 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na zginanie (Klasa 
wytrzymałości ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez Inżyniera) 

Klasa 
wytrzymałości 

3 

Charakterystyczna 
wytrzymałość 

6,0 MPa 

Każdy pojedynczy 
wynik 

> 4,8 MPa 

2.3 Trwałość ze względu na wytrzymałość Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania p. 2.2. oraz poddawane są 
normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie Odporność przy pomiarze na tarczy 

Klasa 
odporności 

szerokiej 
ściernej, wg zał. 

G normy – 
badanie 

podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 

4 ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 
mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie a)  jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była 
szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 
b)  jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować 
minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy 
(wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 
c)  trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie 
w normalnych warunkach użytkowania krawężnika jest 
 zadawalająca przez cały okres użytkowania, pod 
warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na znacznej 

części nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające 
intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd a)  powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys 
i odprysków, 
b)  nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 
dwuwarstwowych, 
c)  ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura a)  krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien określić rodzaj tekstury, 
b)  tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 
c)  różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców 
i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie a)  barwiona może być warstwa ścieralna lub cały 
element, 
b)  zabarwienie powinno być porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 
c)  różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

 

2.2.3.3. Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 

o wymiarach: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długości min. 5cm większej od szerokości krawężnika. 
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2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 

13242. 
Należy użyć cementu portlandzkiego wg p. 2.2.5.5. spełniającego wymagania PN-EN 197-1. 

Przechowywanie cementu – wg p. 2.2.5.5.  
Woda powinna odpowiadać ujętym w p. 2.2.5.6.  

Składowanie kruszywa – wg p. 2.2.5.4.  

Domieszki do betonu – wg p. 2.2.5.7.  

2.2.5. Beton do wykonania krawężników oraz ław pod krawężniki 

Do wykonania krawężników należy stosować beton klasy co najmniej C25/30 (B30), spełniający 

wymagania przedstawione w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla betonu do krawężników. 

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu 

1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C25/30 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3 

2 

Przepuszczalność wody przez beton 

odpowiadająca przynajmniej stopniowi 
wodoprzepuszczalności: 

W8 (klasyfikacja wg oznaczeń 
PN-B 6250:1988*) 

PN-B 6250:1988* 

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988* 

4 
Odporność na działanie mrozu, nie 
mniejszą niż dla stopnia mrozoodporności: 

F150 (klasyfikacja wg oznaczeń 
PN-B 6250:1988*) 

PN-B 6250:1988* 

5 Klasa ekspozycji 

5.1 
Agresywne oddziaływanie zamrażania / 
rozmrażania ze środkami odladzającymi 

XF3 wg PN-EN 206-1 - 

*)  zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejściowym, w którym 
dostosowywano obowiązujące w kraju rozporządzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w związku z koniecznością wprowadzania 
norm europejskich. Dlatego dopuszcza się weryfikację nieobowiązujących dokumentów odniesienia oraz zakresu badań 
i samych wymagań w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta. 

 
Dopuszcza się zatwierdzenie krawężników jedynie w oparciu o dokumenty dopuszczające 

wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych 
Dz. U. nr 92, poz. 881 oraz deklarację zgodności Producenta z wszystkimi wymaganiami określonymi 

w tablicy 2. W takim przypadku wykonywanie niezależnych (dodatkowych dla przedmiotowego 

zadania) badań określonych w tablicy 2 nie jest wymagane i można je ograniczyć jedynie do 
przypadków wątpliwych na polecenie Inżyniera. 

Ławę pod krawężniki należy wykonać z betonu klasy co najmniej C16/20 (B20) spełniającego 
wymagania określone w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla betonu do ław pod krawężniki. 

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu 

1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C16/20 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3 

2 
Przepuszczalność wody przez beton 
odpowiadająca przynajmniej stopniowi 
wodoprzepuszczalności: 

W6 (klasyfikacja wg oznaczeń 
PN-B 6250:1988*) 

PN-B 6250:1988* 

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988* 

4 
Odporność na działanie mrozu, nie 

mniejszą niż dla stopnia mrozoodporności: 

F75 (klasyfikacja wg oznaczeń 

PN-B 6250:1988*) 
PN-B 6250:1988* 

5 Klasa ekspozycji 

5.1 
Agresywne oddziaływanie zamrażania / 
rozmrażania ze środkami odladzającymi 

XF2 wg PN-EN 206-1 - 

*)  zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejściowym, w którym 
dostosowywano obowiązujące w kraju rozporządzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w związku z koniecznością wprowadzania 
norm europejskich. Dlatego dopuszcza się weryfikację nieobowiązujących dokumentów odniesienia oraz zakresu badań 
i samych wymagań w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta. 

 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 

2.2.5.4. Kruszywo do betonu  

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzględnieniem klasy 

ekspozycji betonu w tablicach 2, 3. 
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Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju 
poprzecznego elementu. 

Kruszywa powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Powinny składać się z elementów niewrażliwych 
na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 

rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 
Producent kruszywa powinien zapewnić odbiorcy dostęp do procesu produkcyjnego oraz wgląd 

do Zakładowej Kontroli Produkcji. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę lub Wytwórni mieszanki Betonowej, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym 

i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.2.5.5. Cement  

Do wykonania betonu powinien być stosowany cement: 

 CEM I - portlandzki, 

 CEM II – krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza się stosowanie cementu 

portlandzkiego: żużlowego, popiołowego i żużlowo-popiołowego), 

 CEM III – hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie 

zapewniającym utrzymanie temperatury min. 5°C (licząc od momentu przygotowania mieszanki, 
poprzez jej ułożenie, zagęszczenie, aż do momentu uzyskania przez warstwę wymaganej 

wytrzymałości na ściskanie, nie krótszym jednak niż 28 dni). 

Należy stosować cement o klasie wytrzymałości 32,5 N spełniający wymagania normy PN-EN 197-

1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementów o wysokiej wczesnej wytrzymałości 
(32,5 R). 

Minimalną ilość cementu oraz maksymalny współczynnik w/c (współczynnk woda / cement) 
należy dobrać z uwzględnieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu 

i charakterystyki robót betonowych. Producent cementu powinien przedstawić wyniki badań 
kontrolnych przynajmniej raz na miesiąc. 

Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść 

w palcach. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement 

w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  

 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  

 terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 

oraz podłogach suchych i czystych.  

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 

3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 
trzywarstwowych). 

2.2.5.6. Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna 

pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej 
wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody 

zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie stosunku w/c. 

2.2.5.7. Domieszki od betonu   

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja 

projektowa, STWiORB lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących 

rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.  
Domieszki powinny odpowiadać PN-EN 934-2. 

2.2.6. Masa zalewowa  

Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław, powinna posiadać ważne dokumenty 
dopuszczające Wyrób do stosowania w robotach drogowych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych. Wybrane rozwiązania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia 
Inżynierowi.  
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2.2.7. Materiały do pielęgnacji ławy z betonu 

Do pielęgnacji świeżo wykonanej ławy z betonu cementowego należy stosować: 

 preparaty powłokowe, 

 folie z tworzyw sztucznych. 

Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub 
warstwą włókniny o grubości, przy obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie 

wilgotnym przez zraszanie wodą. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Oprócz jednostek transportowych oraz pojazdów do rozładunku, Wykonawca realizujący roboty 

w ramach niniejszej STWiORB powinien dysponować następującym sprzętem: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

 i in. sprzęt drobny do realizacji wszelkich robót w ramach niniejszej STWiORB. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 

wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 

być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement 

w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa 

się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, 

przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się 
wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 

ładunków. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Zasady wykonania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową 

i STWiORB. Zakres wykonywanych robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, wg p. 5.2.1. niniejszej STWiORB, 

 wykonanie ławy, wg p. 5.2.2. niniejszej STWiORB, 

 ustawienie krawężników, wg p. 5.2.3. niniejszej STWiORB, 

 wypełnienie spoin krawężników, wg p. 5.2.4. niniejszej STWiORB, 
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 roboty wykończeniowe, wg p. 5.2.5. niniejszej STWiORB. 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB i/lub 
wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację robót, 

 ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 

 usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.2.2. Wykonanie ławy 

5.2.2.1. Koryto pod ławę 

W celu wykonania koryta, Wykonawca w razie konieczności – ma obowiązek wykonanie rowka 
pod ławę jako wykop wąskoprzestrzenny o szerokości i głębokości zgodnej z dokumentacją 

projektową, z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu oraz konstrukcji szalunku. 
Koryto należy zagęszczać do momentu uzyskania (w zależności od przyjętej, w uzgodnieniu 

z Inżynierem – metody badawczej): 

 wskaźnika zagęszczenia Is min. 0,97, według BN-77/8931-12, 

 wskaźnika odkształcenia IO i wtórnego modułu odkształcenia E2, zgodnie z p. 5.4 STWiORB D-

04.01.01.00 wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu 

odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla ulepszonego podłoża 
nawierzchni), 

 parametrów, zgodnie z p. 5.4 STWiORB D-04.01.01.00 – przy badaniach przeprowadzanych płytą 

dynamiczną (średnicy 300m), wg ZTVE-StB 94. 

5.2.2.2. Ława betonowa 

Ławę betonową wraz z oporem należy wykonać szalowaniu z betonu zgodnie z p. 2.2.5. niniejszej 

STWiORB. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 

warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 i PN-B-
06265:2004, przy czym należy stosować co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 

zalewową. Kształt i wymiary ławy powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Bezpośrednio po wykonaniu ławy  należy świeży beton zabezpieczyć przed wyparowaniem wody 

przez pokrycie jego powierzchni materiałami wg p. 2.2.7. Należy to wykonać przed upływem 90 minut 

od chwili zakończenia zagęszczania. 
W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku lub grubej włókniny należy 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesięciu dni. W przypadku gdy 
temperatura powietrza jest powyżej 25˚C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy (niż określone w niniejszej STWiORB) 

wymaga zgody Inżyniera. 
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury w ławach należy stosować szczeliny dylatacyjne 

na głębokość 1/3 wysokości ławy (w odstępach maksymalnie co 20m). Szczeliny należy wypełniać 
bitumiczną masą zalewową na gorąco, zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.2.3. Ustawienie krawężników 

5.2.3.3. Zasady ustawiania krawężników 

Po demontażu deskowania ławy i wykonaniu szczelin dylatacyjnych - należy przystąpić do 

ustawiania krawężników. 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. Niweleta krawężnika powinna być zgodna z przebiegiem wysokościowym 
krawędzi jezdni (z uwzględnieniem powyżej opisanego światła, części rysunkowej dokumentacji 

projektowej oraz zasad określonych dla lokalnych obniżeń, np. na zjazdach). 

Zewnętrzna ściana krawężnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.2.3.4. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 
o stosunku cement : piasek i grubości zgodnej z dokumentacją projektową. 

Na łukach w planie o promieniu R ≤ 10 m należy ustawiać krawężniki łukowe o promieniu 
najbardziej zbliżonym do projektowanego. W wyjątkowych przypadkach Inżyniera może dopuścić 
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zastosowanie krawężników krótkich, odpowiednio dociętych za pomocą zatwierdzonego sprzętu. Na 
promieniach o łuku R ≤ 5m nie dopuszcza się używania krawężników prostych. Do cięcia krawężników 

należy stosować metodę zatwierdzoną przez Inżyniera. Nie dopuszcza się do użytku krawężników 

połamanych lub ciętych inną metodą niż zatwierdzona. 

5.2.4. Wypełnianie spoin krawężników 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 0,5cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą 
należy oczyścić i zmyć wodą. 

Spoiny po wypełnieniu zaprawą cementowo-piaskową należy utrzymywać w stanie wilgotnym 
przez co najmniej 7 dni. 

Dopuszcza się rezygnację z wykonywania spoin (z zaprawy cementowo-piaskowej), za pisemną 

zgodą Inżyniera. Taka zmiana wymaga układania krawężników „na styk”, bez przerw i szczelin. Nie 
dopuszczalne jest stosowanie założenia, że krawężniki będą układane będę bez spoin, a miejscach 

lokalnych rozsunięć (np. na wyokrągleniach) – szczeliny potraktowane będą jak spoiny. Należy 
realizować roboty konsekwentnie. Układanie krawężników bez spoin wymaga o wiele większej precyzji 

wykonywania robót i znacznie większej ilość cięć prefabrykatów (szczególnie w miejscach wyłukowań), 
lecz jest wskazana z punktu widzenia utrzymania. 

Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 
dylatacyjną ławy (co 20m, na odcinkach krótszych niż 20m – min. 1 szczelina). 

5.2.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w p. 2, 
 sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 

zgodnie z wymaganiami p. 2 niniejszej STWiORB i ustaleniami PN-EN 1340. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w p. 2.  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 

z p. 5.2.2.1.  

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław, badaniu podlegają: 

A). Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
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Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 

B). Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy 

(min. 2 sprawdzenia dla krótszych odcinków). Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

C). Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm. 

D). Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników. 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm 

na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  

 dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów; spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla krawężnika jest metr (m). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB podlegają rozbiórce 
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych 
potrąceń, wynikających z niezachowania niektórych zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą 

Inżyniera. Inżynier w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres 
oraz kwotę potrąceń. 

8.2. Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami p. 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robót na czas wykonywania tych robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń oraz atestów, 

 zakup, transport, składowanie i przygotowanie wszystkich materiałów, 

 dostarczenie i przygotowanie sprzętu, 

 ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z załadunkiem, 

transportem oraz utylizacji gruntu, 

 wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej, 

 wykonanie ławy betonowej, 

 pielęgnacja ławy betonowej, 

 wykonanie szczelin dylatacyjnych ławy z zalaniem masą zalewową, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 właściwe wysokościowe ustawienie krawężników, z uwzględnieniem niezbędnego ich docinania na 

łukach, 
 wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin masą zalewową (nad szczelinami dylatacyjnymi ławy) 

między krawężnikami, według wymagań dokumentacji projektowej oraz niniejszej, STWiORB, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą STWIORB, zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań. 
  
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność. 
PN-B 6250:1988 Beton zwykły. 
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność oznakowania i etykietowanie. 
PN-EN 1008  
 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

  
Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 

zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 

o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty 

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących Budowę 
Dróg. 

2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami. 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), wraz 
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z późniejszymi zmianami. 
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D-08.01.02.00 
Krawężniki kamienne 

D-08.01.02.15 
Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych o wymiarach 20x30cm na ławie 

betonowej z oporem 

D-08.01.02.16 
Ustawienie krawężników kamiennych drogowych obniżonych o wymiarach 20x30cm na 

ławie betonowej z oporem 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem:  

 ustawienie krawężników kamiennych ulicznych z fazą o wymiarach 20x30cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm oraz na ławie z oporem z betonu klasy C16/20 (B20) 

gr.15cm, na wyspach, po zewnętrznej stronie ronda oraz wyspie środkowej ronda, zgodnie z 
rys. przekroje typowe, 

 ustawienie krawężników kamiennych drogowych, obniżonych bez fazy o wymiarach 20x30cm, 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz na ławie z oporem z betonu klasy 

C16/20 (B20) gr.15cm, na pierścieniu ronda, zgodnie z rys. przekroje typowe, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężnik kamienny – element kamienny, długości większej od 30 cm, powszechnie stosowany 

jako obramowanie drogi, chodnika, ścieżki. 

1.4.2. Powierzchnia z drobną fakturą – powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie różnicy 

maksimum do 0,5mm pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami. 

1.4.3. Powierzchnia z grubą fakturą - powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie różnicy  
pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami większej od 2mm. 

1.4.4. Wymiar nominalny – każdy wymiar krawężnika, według specyfikacji. 

1.4.5. Obrabianie mechaniczne – wykończenie powierzchni z widocznymi śladami narzędzi, uzyskane 
z zastosowaniem obróbki mechanicznej. 

1.4.6. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  

D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 
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2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 

STWiORB. 

2.2.2. Stosowane materiały 

Do ustawienia krawężników na ławie betonowej przewiduje się użycie: 

 krawężniki kamienne, 

 podsypka cementowo-piaskową 1:4, 

 materiały do wykonania ławy pod krawężnik: 

o beton C16/20 (B20) na ławę krawężnikową z oporem, 
o woda, 

o deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania ławy; 
 ew. domieszki betonowe, 

 bitumiczna masa zalewowa (do uszczelniania przerw dylatacyjnych ławy oraz krawężnika na 

szczelinami dylatacyjnymi ławy), 

 materiały do pielęgnacji ławy z betonu. 

2.2.3. Krawężnik kamienny drogowy 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

 jeśli nie ustalono inaczej, krawężniki powinny być dostarczane o długości 1 m, 

 w przypadku krawężników łukowych długość jest dłuższym wymiarem; minimalna długość 

krawężników łukowych powinna wynosić 50cm, długość maksymalną określa producent; 

krawężniki łukowe powinny być identyfikowane za pośrednictwem promienia powierzchni 
pionowej; długość całkowitą kilku krawężników łukowych należy mierzyć bez uwzględnienia 

spoin na krawędziach wspólnych powierzchni widocznych; końce krawężników łukowych 
powinny być zaokrąglone, 

 niniejsza STWiORB dotyczy dwóch rodzajów krawężników kamiennych (min. obrabianych): 

o krawężniki drogowe (obniżone) bez fazy, rodzaju "A" klasy 2 do oddzielenia powierzchni 
znajdujących się na tym samym poziomie (rys. 1.), 

o krawężniki uliczne (wyniesione 12cm ponad krawędź jezdni) z fazą, rodzaju „A”, do oddzielenia 
powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (rys. 2.), 

 ostre krawędzie krawężników mogą mieć fazy o nominalnych wymiarach pionowych i 

poziomych nie przekraczających 2 mm, 

 na powierzchni czołowej krawężników nie powinno być otworów montażowych. 

 

 
 

Rys. 1. Krawężnik drogowy rodzaju A 
o wymiarach h=30cm, b=20cm, l=100cm. 

 

 

 

Rys. 2. Krawężnik uliczny rodzaju A 

o wymiarach h=30cm, b=20cm, c=3cm, 
d=12cm, l=100cm. 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom kamiennym określa PN-EN 1343 w sposób 

przedstawiony w tablicy 1. 

2.2.3.3. Przechowywanie krawężników 

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, 

rodzajów, odmian i wielkości. 
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Krawężniki należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu, na podkładkach drewnianych. 
Dopuszcza się składowanie krawężników w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych 

podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie powinna 

przekraczać 1,2m. 

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 

Lp. Cecha Wymagania dla klasy 2 Norma 

1 Dopuszczalne odchyłki, w mm: 
a) całkowitej szerokości i wysokości 

szerokość: wysokość: 

PN-EN 1343, 
zał. A 

- pomiędzy dwoma powierzchniami ciosanymi ± 10 ± 20 

- pomiędzy powierzchnią obrabianą i ciosaną ± 5 ± 20 

- pomiędzy dwoma powierzchniami obrabianymi ± 3 ± 10 

b) na skosach krawężników z fazą, w mm – 
powierzchnia obrabiane 

± 5 

c) powierzchni czołowych krawężników prostych 
obrabianych,  w mm: 

 

- prostoliniowość krawędzi równoległych do 
powierzchni górnej 

± 3 

- prostoliniowość krawędzi prostopadłych do 
powierzchni górnej, 3 mm  od góry 

± 3 

- prostopadłość pomiędzy powierzchniami górną  
i czołową, gdy tworzą one kąt prosty 

± 7 

- nierówności górnej powierzchni ± 5 

- prostopadłość pomiędzy powierzchnią górną              
i powierzchnią tylną 

± 5 

d) promień krawężników łukowych 
z powierzchnią obrabianą, w porównaniu 
z powierzchnią po obróbce mechanicznej: 

2% wartości 
zadeklarowanej 

e) nierówności (wypukłości i wklęsłości) 
powierzchni czołowej, w mm - z grubą fakturą: 

+ 5, – 10 

2 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie, przy 
liczbie cykli 48: 

Odporne (≤20% zmiany 
wytrzymałości na zginanie) 

PN-EN 12371 

3 Wytrzymałość na zginanie, w MPa, powinna być 
zadeklarowana przez producenta (przeznaczenie 
- drogi): 

Zalecone minimalne 
obciążenie niszczące: 25kN 

PN-EN 12372; 
PN-EN 1343 

4 Wygląd 1. Próbka odniesienia 
powinna pokazywać wygląd 
gotowego wyrobu oraz 
dawać przybliżone pojęcie 
w odniesieniu do barwy, 
wzoru użylenia, struktury 
i wykończenia powierzchni. 
2. Nasiąkliwość (w % 
masy), badana wg PN-EN 
13755, powinna być 
zadeklarowana przez 
producenta (np. 
0,5÷3,0%). 
3. Opis petrograficzny, wg 

PN-EN 12407, powinien być 
dostarczony przez 
producenta. 
4. Chemiczna obróbka 
powierzchni – stwierdzenie 
producenta / dostawcy czy 
wyrób był jej poddany i jaki 
był rodzaj obróbki. 

PN-EN 1343 

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową oraz do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-EN 13242. 

Należy użyć cementu  wg p. 2.2.5.5. spełniającego wymagania PN-EN 197-1. Przechowywanie 
cementu – wg p. 2.2.5.5.   

Woda powinna odpowiadać ujętym w p. 2.2.5.6.  
Składowanie kruszywa – wg p. 2.2.5.5.  
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2.2.5. Beton do wykonania ław pod krawężniki 

Dla ławy pod krawężniki należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi 

przepisami. 
Ławę pod krawężniki należy wykonać z betonu spełniającego wymagania określone w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla betonu. 

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu 

1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C16/20 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3 

2 
Przepuszczalność wody przez beton 
odpowiadająca przynajmniej stopniowi 
wodoprzepuszczalności: 

W6 (klasyfikacja wg oznaczeń 
PN-B 6250:1988*) 

PN-B 6250:1988* 

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988* 

4 
Odporność na działanie mrozu, nie 
mniejszą niż dla stopnia mrozoodporności: 

F75 (klasyfikacja wg oznaczeń 
PN-B 6250:1988*) 

PN-B 6250:1988* 

5 Klasa ekspozycji 

5.1 
Agresywne oddziaływanie zamrażania / 
rozmrażania ze środkami odladzającymi 

XF2 wg PN-EN 206-1 - 

*)  zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejściowym, w którym 
dostosowywano obowiązujące w kraju rozporządzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w związku z koniecznością wprowadzania 
norm europejskich. Dlatego dopuszcza się weryfikację nieobowiązujących dokumentów odniesienia oraz zakresu badań 
i samych wymagań w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta. 

 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 

2.2.5.4. Kruszywo do betonu  

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzględnieniem klasy 
ekspozycji betonu w tablicy 2. 

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju 

poprzecznego elementu. 
Kruszywa powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Powinny składać się z elementów niewrażliwych 
na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 

rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 

Producent kruszywa powinien zapewnić odbiorcy dostęp do procesu produkcyjnego oraz wgląd 
do Zakładowej Kontroli Produkcji. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę lub Wytwórni mieszanki Betonowej, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym 

i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.2.5.5. Cement  

Do wykonania betonu powinien być stosowany cement: 

 CEM I - portlandzki, 

 CEM II – krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza się stosowanie cementu 

portlandzkiego: żużlowego, popiołowego i żużlowo-popiołowego), 

 CEM III – hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie 

zapewniającym utrzymanie temperatury min. 5°C (licząc od momentu przygotowania mieszanki, 
poprzez jej ułożenie, zagęszczenie, aż do momentu uzyskania przez warstwę wymaganej 

wytrzymałości na ściskanie, nie krótszym jednak niż 28 dni). 

Należy stosować cement o klasie wytrzymałości 32,5 N spełniający wymagania normy PN-EN 197-

1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementów o wysokiej wczesnej wytrzymałości 
(32,5 R). 

Minimalną ilość cementu oraz maksymalny współczynnik w/c (współczynnik woda / cement) 

należy dobrać z uwzględnieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu 
i charakterystyki robót betonowych. Producent cementu powinien przedstawić wyniki badań 

kontrolnych przynajmniej raz na miesiąc. 
Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść 

w palcach. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement 
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  
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 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  

 terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i 

ścianach oraz podłogach suchych i czystych.  

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 

3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 
trzywarstwowych). 

2.2.5.6. Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna 
pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej 

wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody 

zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie stosunku w/c. 

2.2.5.7. Domieszki od betonu   

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja 

projektowa, STWiORB lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących 
rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.  

Domieszki powinny odpowiadać PN-EN 934-2. 

2.2.6. Masa zalewowa  

Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław, powinna posiadać ważne dokumenty 

dopuszczające Wyrób do stosowania w robotach drogowych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych. Wybrane rozwiązania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia 
Inżynierowi.  

2.2.7. Materiały do pielęgnacji ławy z betonu 

Do pielęgnacji świeżo wykonanej ławy z betonu cementowego należy stosować: 

 preparaty powłokowe, 

 folie z tworzyw sztucznych. 

Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub 
warstwą włókniny o grubości, przy obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie 

wilgotnym przez zraszanie wodą. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Oprócz jednostek transportowych oraz pojazdów do rozładunku, Wykonawca realizujący roboty 
w ramach niniejszej STWiORB powinien dysponować następującym sprzętem: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

 i in. sprzęt drobny do realizacji wszelkich robót w ramach niniejszej STWiORB. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy 
środka transportowego. Krawężnik drogowy może być przewożony tylko w jednej warstwie. 
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W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do 
transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość 

tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5cm. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 

być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement 

w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa 

się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, 

przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się 
wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 

ładunków. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Zasady wykonania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową 

i STWiORB. Zakres wykonywanych robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, wg p. 5.2.1. niniejszej STWiORB, 

 wykonanie ławy, wg p. 5.2.2. niniejszej STWiORB, 

 ustawienie krawężników, wg p. 5.2.3. niniejszej STWiORB, 

 wypełnienie spoin krawężników, wg p. 5.2.4. niniejszej STWiORB, 

 roboty wykończeniowe, wg p. 5.2.5. niniejszej STWiORB. 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWiORB i/lub 
wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację robót, 

 ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
 usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.2.2. Wykonanie ławy 

5.2.2.1. Koryto pod ławę 

W celu wykonania koryta, Wykonawca w razie konieczności – ma obowiązek wykonanie rowka 

pod ławę jako wykop wąskoprzestrzenny o szerokości i głębokości zgodnej z dokumentacją 

projektową, z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu oraz konstrukcji szalunku. 
Koryto należy zagęszczać do momentu uzyskania (w zależności od przyjętej, w uzgodnieniu 

z Inżynierem – metody badawczej): 

 wskaźnika zagęszczenia Is min. 0,97, według BN-77/8931-12, 

 wskaźnika odkształcenia IO i wtórnego modułu odkształcenia E2, zgodnie z p. 5.4 STWiORB D-

04.01.01.00 wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu 

odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla ulepszonego podłoża 
nawierzchni), 

 parametrów, zgodnie z p. 5.4 STWiORB D-04.01.01.00  – przy badaniach przeprowadzanych 

płytą dynamiczną (średnicy 300m), wg ZTVE-StB 94. 

5.2.2.2. Ława betonowa 

Ławę betonową wraz z oporem należy wykonać w szalowaniu z betonu zgodnie z p. 2.2.5. 

niniejszej STWiORB. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
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wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 
i PN-B-06265:2004. Kształt i wymiary ławy powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Bezpośrednio po wykonaniu ławy  należy świeży beton zabezpieczyć przed wyparowaniem wody 

przez pokrycie jego powierzchni materiałami wg p. 2.2.7.  Należy to wykonać przed upływem 90 minut 
od chwili zakończenia zagęszczania. 

W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku lub grubej włókniny należy 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesięciu dni. W przypadku gdy 

temperatura powietrza jest powyżej 25˚C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. 
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy (niż określone w niniejszej STWiORB) 

wymaga zgody Inżyniera. 

Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury w ławach należy stosować szczeliny dylatacyjne 
na głębokość 1/3 wysokości ławy (w odstępach maksymalnie co 20m). Szczeliny należy wypełniać 

bitumiczną masą zalewową na gorąco, zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.2.3. Ustawienie krawężników 

5.2.3.3. Zasady ustawiania krawężników 

Po demontażu deskowania ławy i wykonaniu szczelin dylatacyjnych - należy przystąpić do 
ustawiania krawężników. 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, niweleta krawężnika powinna być zgodna z przebiegiem wysokościowym 

krawędzi jezdni. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony bezpiecznika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.2.3.4. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 
o stosunku cement : piasek i grubości zgodnej z dokumentacją projektową, zaś w przypadku braku 

takich ustaleń (c:p = 1:4, podsypka grubości 5cm). 
Na łukach w planie o promieniu R ≤ 10 m należy ustawiać krawężniki łukowe o promieniu 

najbardziej zbliżonym do projektowanego. W wyjątkowych przypadkach Inżyniera może dopuścić 
zastosowanie krawężników krótkich, odpowiednio dociętych za pomocą zatwierdzonego sprzętu. Na 

promieniach o łuku R ≤ 5 m nie dopuszcza się używania krawężników prostych. Do cięcia 

krawężników należy stosować metodę zatwierdzoną przez Inżyniera. Nie dopuszcza się do użytku 
krawężników połamanych lub ciętych inną metodą niż zatwierdzona. 

5.2.4. Wypełnianie spoin krawężników 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 0,5cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą 

należy oczyścić i zmyć wodą. 

Spoiny po wypełnieniu zaprawą cementowo-piaskową należy utrzymywać w stanie wilgotnym 
przez co najmniej 7 dni. 

Dopuszcza się rezygnację z wykonywania spoin (z zaprawy cementowo-piaskowej), za pisemną 
zgodą Inżyniera. Taka zmiana wymaga układania krawężników „na styk”, bez przerw i szczelin. Nie 

dopuszczalne jest stosowanie założenia, że krawężniki będą układane będę bez spoin, a miejscach 
lokalnych rozsunięć (np. na wyokrągleniach) – szczeliny potraktowane będą jak spoiny. Należy 

realizować roboty konsekwentnie. Układanie krawężników bez spoin wymaga o wiele większej precyzji 

wykonywania robót i znacznie większej ilość cięć prefabrykatów (szczególnie w miejscach wyłukowań), 
lecz jest wskazana z punktu widzenia utrzymania. 

Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 

dylatacyjną ławy (co 20m, na odcinkach krótszych niż 20m – min. 1 szczelina). 

5.2.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w p. 2, 
 sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 

zgodnie z wymaganiami p. 2 niniejszej STWiORB i ustaleniami PN-EN 1343. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników kamiennych powinny 

obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w p. 2.  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 

z p. 5.2.2.1.  

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław, badaniu podlegają: 

A). Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  0,5 cm na każde 15m ławy. 

B). Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 30 m ławy (min. 

2 sprawdzenia dla krótszych odcinków). Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

C). Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 
15 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1 cm. 

D). Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  1 cm na 

każde 15 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników. 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

 0,5 cm na każde 15 m ustawionego krawężnika, 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi  0,5 cm na każde 15 m ustawionego krawężnika, 

 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 

na każde 15 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  

 dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów; spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla krawężnika kamiennego jest metr (m). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB podlegają rozbiórce 

i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych 

potrąceń, wynikających z niezachowania niektórych zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą 

Inżyniera. Inżynier w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres 
oraz kwotę potrąceń. 

8.2. Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami p. 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robót na czas wykonywania tych robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń oraz 

atestów, 

 zakup, transport, składowanie i przygotowanie wszystkich materiałów, 

 dostarczenie i przygotowanie sprzętu, 

 ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z załadunkiem, 

transportem oraz utylizacji gruntu, 
 wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej, 

 wykonanie ławy betonowej, 

 pielęgnacja ławy betonowej, 

 wykonanie szczelin dylatacyjnych ławy z zalaniem masą zalewową, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 właściwe wysokościowe ustawienie krawężników, z uwzględnieniem niezbędnego ich docinania 

na łukach, 

 wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin masą zalewową (nad szczelinami dylatacyjnymi ławy) 

między krawężnikami, według wymagań dokumentacji projektowej oraz niniejszej, STWiORB, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą STWIORB, 

zgodnie z dokumentacją projektową. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania 
i metody badań. 

PN-EN 12371 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN 12372 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem 

siły skupionej. 
PN-EN 13755 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym. 
PN-EN 12407 Metody badań kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.  
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność. 
PN-B 6250:1988 Beton zwykły. 
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność oznakowania i etykietowanie. 
PN-EN 1008  
 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

  
Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 

zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 

o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty 

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących 
Budowę Dróg. 

2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
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D-08.03.01.00 
Obrzeża betonowe 

D-08.03.01.13 
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-

piaskowej 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu 

pn. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x25cm z betonu C25/30 (B-30)  

i nasiąkliwości <5%, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm przy wykonaniu zjazdów. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub  

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  
D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża odpowiadające wymaganiom w p. 2.3. i 2.4. niniejszej STWiORB. 

 podsypka cementowo-piaskową 1:4 zgodna z p. 2.5. niniejszej STWiORB, 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe  

Należy zastosować obrzeże chodnikowe o wymiarach 8 x 25cm. Na odcinkach prostych należy 
stosować obrzeża długości 100cm, a na wyokrągleniach należy stosować obrzeża o mniejszej długości. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1. Wymiary należy przyjąć zgodnie 

z dokumentacją projektową.  
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży betonowych podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalne odchyłki, mm - gatunek 1 

l ±8 

b, h ±3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 

powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Rodzaje wad i uszkodzeń Dopuszczalne wielkości wad i uszkodzeń - gatunek 1 

Wklęsłość i wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 
i uszkodzenia 

krawędzi 
i naroży 

ograniczających powierzchni górne niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchni 

liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 

2 
20 
6 

 

2.4.4. Składowanie obrzeży 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać  

z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5cm, 

szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton do produkcji obrzeży 

Obrzeża betonowe ujęte w ramach niniejszej STWiORB powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 

13369, BN-80/6775-03/01 oraz PN-EN 1340 w zakresie postanowień ogólnych z ograniczeniem badań 
właściwości fizycznych i mechanicznych do: 

 odporności na zamrażanie / odmrażanie z udziałem soli odladzających jak dla klasy 3 – oznaczenie 

D (tablica 2.2 PN-EN 1340 – w wersji z 2004r.), 
 odporność na ścieranie – jak dla klasy 3 – oznaczenie H (tablica 4 PN-EN 1340 – w wersji 

z 2004r.); 

z uwzględnieniem uszczegółowień zawartych w niniejszej STWiORB. 

Do wykonania obrzeży należy stosować beton klasy co najmniej C25/30 (B30), spełniający 

wymagania w tablicy 3. 
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Tablica 3. Wymagania dla betonu prefabrykatów. 

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu 

1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C25/30 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3 

2 
Przepuszczalność wody przez beton 
odpowiadająca przynajmniej stopniowi 
wodoprzepuszczalności: 

W8 (klasyfikacja wg oznaczeń 
PN-B 6250:1988*) 

PN-B 6250:1988* 

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988* 

4 
Odporność na działanie mrozu, nie 
mniejszą niż dla stopnia mrozoodporności: 

F150 (klasyfikacja wg oznaczeń 
PN-B 6250:1988*) 

PN-B 6250:1988* 

5 Klasa ekspozycji 

5.1 
Agresywne oddziaływanie zamrażania / 
rozmrażania ze środkami odladzającymi 

XF3 wg PN-EN 206-1 
- 

*)  zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejściowym, w którym 
dostosowywano obowiązujące w kraju rozporządzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w związku z koniecznością wprowadzania 
norm europejskich. Dlatego dopuszcza się weryfikację nieobowiązujących dokumentów odniesienia oraz zakresu badań 
i samych wymagań w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta. 

 

2.4.6. Kruszywo do betonu  

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzględnieniem klasy 
ekspozycji betonu w tablicy 3. 

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju 

poprzecznego elementu. 
Kruszywa powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Powinny składać się z elementów niewrażliwych 
na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 

rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 

Producent kruszywa powinien zapewnić odbiorcy dostęp do procesu produkcyjnego oraz wgląd 
do Zakładowej Kontroli Produkcji. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę lub Wytwórni mieszanki Betonowej, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym 

i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.4.7. Cement  

Do wykonania betonu powinien być stosowany cement: 

 CEM I, 

 CEM II – krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza się stosowanie cementu 

portlandzkiego: żużlowego, popiołowego i żużlowo-popiołowego), 

 CEM III – hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie 

zapewniającym utrzymanie temperatury min. 5°C (licząc od momentu przygotowania mieszanki, 
poprzez jej ułożenie, zagęszczenie, aż do momentu uzyskania przez warstwę wymaganej 

wytrzymałości na ściskanie, nie krótszym jednak niż 28 dni). 

Należy stosować cement o klasie wytrzymałości 32,5 N spełniający wymagania normy PN-EN 197-

1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementów o wysokiej wczesnej wytrzymałości 
(32,5 R). 

Minimalną ilość cementu oraz maksymalny współczynnik w/c (współczynnik woda / cement) 

należy dobrać z uwzględnieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu 
i charakterystyki robót betonowych. Producent cementu powinien przedstawić wyniki badań 

kontrolnych przynajmniej raz na miesiąc. 
Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść 

w palcach. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement 

w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  

 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  

 terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 

oraz podłogach suchych i czystych.  
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Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 
3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 

trzywarstwowych). 

2.4.8. Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna 

pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej 

wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody 
zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie stosunku w/c. 

2.4.9. Domieszki od betonu   

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja 
projektowa, STWiORB lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących 

rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.  

Domieszki powinny odpowiadać PN-EN 934-2. 

2.5. Materiały na podsypkę 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242. 

Składowanie kruszywa – wg p. 2.4.6.   
Należy użyć cementu zgodnie z p. 2.4.7. spełniający wymagania wg PN-EN 197-1. 

Przechowywanie cementu – wg p. 2.4.7.   
Woda powinna odpowiadać ujętym w p. 2.4.8.   

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 3. 

3.2. Sprzęt do ustawienia obrzeży  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego: 

 łopaty, 

 łaty, 

 taczki, 
 kielnie, 

 młotek gumowy do ustawiania obrzeży 

 betoniarek do wytwarzania przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

 sznurek elastyczny, szpilki metalowe, 

 ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. Należy je układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy 

środka transportowego. 

4.3. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej należy tak zorganizować, aby nie powodować jej segregacji 
i zmian w składzie. Czas transportu powinien zapewnić zachowanie dopuszczalnej konsystencji 

mieszanki przez cały okres jej wbudowywania. 
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4.4. Transport pozostałych materiałów 

Piasek i inne kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 

wysypaniem 
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi 

środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na 
paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na 

płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca 

się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 
ładunków. 

Piasek można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu piasku powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 

dna wykopu. 
Koryto należy zagęszczać do momentu uzyskania: 

 wskaźnika zagęszczenia Is min. 0,97, według BN-77/8931-12, 

 wskaźnika odkształcenia IO i wtórnego modułu odkształcenia E2, zgodnie z p. 5.4 STWiORB D-

04.01.01.00 wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu 
odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla ulepszonego podłoża 

nawierzchni), 
 parametrów, zgodnie z p. 5.4 STWiORB D-04.01.01.00  – przy badaniach przeprowadzanych 

płytą dynamiczną (średnicy 300m), wg ZTVE-StB 94. 

5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej 

5.3.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 

Podłoże musi być wyrównane aby ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o c:p - 1:4. Przed 

przystąpieniem do układania podsypki należy nabić szpilki stalowe tuż za projektowanym obrzeżem. 
Miejsce nabicia szpilek należy wyznaczyć przy pomocy metra, dowiązując się do wykonanych już 

innych elementów zgodnie z dokumentacją projektową.  Szpilki należy nabijać co 10m na odcinka 

prostych, natomiast na wyłukowaniach według potrzeb. Na szpilkach należy wyznaczyć miejsce górnej 
krawędzi obrzeża betonowego przy pomocy łaty oraz poziomicy. 

Poziom na szpilce wyznacza się ustawiając łatę z poziomicą na sąsiadujących elementach już 
wykonanych (zgodnie z dokumentacją projektową). Z pochylenia chodnika wyznaczamy dodatkową 

wysokość, którą dodajemy do wcześniej wyznaczonego poziomu. W ten sposób określamy miejsce 
oraz wysokość usytuowania obrzeża. Od tej wysokości należy odjąć wysokość obrzeża. W ten sposób 

określamy górną krawędź podsypki cementowo-piaskowej. Minimalną grubość podsypki należy przyjąć 

wg dokumentacji projektowej. Na wyznaczonej wysokości należy naciągnąć sznurek elastyczny. 
Układając podsypkę należy ją zagęszczać przy optymalnej wilgotności. Nadmiar podsypki należy ścigać 

przy pomocy łat aluminiowych.  

5.3.2. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podsypce w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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Dopuszcza się rezygnację z wykonywania spoin (z zaprawy cementowo-piaskowej), za pisemną 
zgodą Inżyniera. Taka zmiana wymaga układania obrzeży „na styk”, bez przerw i szczelin. Nie 

dopuszczalne jest stosowanie założenia, że obrzeża będą układane będę bez spoin, a miejscach 
lokalnych rozsunięć (np. na wyokrągleniach) – szczeliny potraktowane będą jak spoiny. Należy 

realizować roboty konsekwentnie. Układanie obrzeży bez spoin wymaga o wiele większej precyzji 

wykonywania robót i znacznie większej ilość cięć prefabrykatów (szczególnie w miejscach wyłukowań), 
lecz jest wskazana z punktu widzenia utrzymania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w p. 2, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży. 

Wszystkie dokumenty, receptury oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie 

z wymaganiami tablicy 2. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 

przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w p. 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie:  

 koryta pod podsypkę – zgodnie z wymaganiami p. 5.2.  

 grubości podsypki – zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej, 

 ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5.3.2. - przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

o linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każdy zjazd, 

o niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każdy zjazd, 

o wypełnienia spoin, sprawdzane 1 raz na zjazd, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na ławie  
z podsypki cementowo-piaskowej) wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących opisanych w 

niniejszej STWIORB. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB podlegają rozbiórce 

i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych 

potrąceń, wynikających z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą 
Inżyniera. Inżynier w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres 

oraz kwotę potrąceń. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana podsypka cementowo-piaskowa. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00  
„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceną wykonania 1m betonowego obrzeża chodnikowego na podsypce cementowo-piaskowej 
obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robót na czas wykonywania tych robót, 

 wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń oraz atestów, 

 zakup, transport, składowanie i przygotowanie wszystkich materiałów, 

 dostarczenie i przygotowanie sprzętu, 

 ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod podsypkę cementowo-piaskową, 

z załadunkiem, transportem oraz utylizacją nadmiaru gruntu,  
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,  

 ustawienie obrzeży betonowych wraz z docinaniem obrzeży na załamaniach i łukach, 

 wypełnienie spoin, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą STWIORB, zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 991 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu 
komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-06250:1988 Beton zwykły. 
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność oznakowania i etykietowanie. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476601&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476601&page=1
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 
Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 

zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 

o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty 

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących 
Budowę Dróg. 

 


