Istniejące zagospodarowanie terenu	Teren nieutwardzony -pobocze	Teren nieutwardzony -pobocze	Teren utwardzony -droga asfaltowa	Teren nieutwardzony -pobocze	Teren nieutwardzony -teren zielony	Teren nieutwardzony -pobocze	Teren utwardzony -droga asfaltowa	Teren nieutwardzony -pobocze	Teren utwardzony -droga asfaltowa	Teren nieutwardzony -pobocze	Teren nieutwardzony -pobocze	Teren nieutwardzony -pobocze	Teren utwardzony -droga asfaltowa	Teren nieutwardzony -pobocze	Teren utwardzony -droga asfaltowa	Teren nieutwardzony -pobocze
Sposób wykonania robót ziemnych	Wykop otwarty, mechanicznie oraz ręcznie	Przewiert	Przewiert	Przewiert	Przewiert	Przewiert	Przewiert			Wykop otwarty, mechanicznie oraz ręcznie		Przewiert	Przewiert	Przewiert	Przewiert	Przewiert
Odwodnienie wykopu	brak odwodnienia	-	-	-	-	-	-			brak odwodnienia		-	-	-	-	-
Zasypka	Podsypka i obsypka piaskiem - częściowa wymiana gruntu	-	-	-	-	-	-			Podsypka i obsypka piaskiem - częściowa wymiana gruntu		-	-	-	-	-

PIWIS
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA
tel./fax. (077)4546533 e-mail: piwis@mik.pl

TYTUŁ PROJEKTU	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DŁUGOMIŁOWICE-DĘBOWA -RUROCIĄG TŁOCZNY		STADIUM
OBIEKT	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ		P.B./P.W.
ADRES	DŁUGOMIŁOWICE, DĘBOWA gm. REŃSKA WIEŚ	BRANŻA SANITARNA	DATA 04.2015
NAZWA RYSUNKU	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej		
FUNKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zdzisław Czuczwara	6/89/Op	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Pipała		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grażyna Jurowicz	350/94/Op	
KIER. ZAKŁ.	mgr inż. Zdzisław Czuczwara	6/89/Op	
INWESTOR	GMINA REŃSKA WIEŚ UL. PAWŁOWICKA 1 47 - 208 REŃSKA WIEŚ	SKALA 1:100/500	NR RYSUNKU 15