

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa drogi gminnej ul. Pogodna w Więszycach**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Reńska Wieś
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412987
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Pawłowicka 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Reńska Wieś
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 47-208
- 1.4.4.) Województwo: opolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: budownictwo@renskawies.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.renskawies.pl/bip
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d866b84f-a22d-4f5c-829b-5712580a678c
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00575836
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-11-04

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00406190

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa drogi gminnej ul. Pogodna w Więszycach

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

- długość drogi - 406,0 m

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 2214,645 m<sup>2</sup>
- pobocza ziemne – 408,79 m<sup>2</sup>

Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

- a) Przedmiar robót – 1 szt.;
- b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 szt.;
- c) Dokumentację techniczną opracowaną przez Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński pn.: „Budowa ul. Pogodnej w Większycach” – zatwierdzoną decyzją nr 4/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr BA.6744.7.2013 z dnia 07-01-2014 r.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

#### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-08-14

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
70 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o. o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7561992830

**4.3.3.) Ulica:** Polna 1B

**4.3.4.) Miejscowość:** Jaryszów

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 47-143

**4.3.6.) Województwo:** opolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 549810,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:** 2024/BZP 00458038/01

#### SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2024-10-31

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz zapisów §15 pkt 2 ppkt 2 umowy z Wykonawcą w związku z wystąpieniem robót związanych z koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności z 30-09-2024r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Aneks nr 1 z dnia 14-10-2024r. zwiększa się wynagrodzenie należne wykonawcy i zmianie ulega harmonogram rzeczowo – finansowy do w/w umowy.

Zmieniony harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 19689,35

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 569499,35 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**  
nie dotyczy